

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 702 DEL 29 / 10 / 2024

Proposta n. 728 del 21/10/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

OGGETTO: PNRR di cui alla Linea M6C2, Intervento 1.1, relativo alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie - RMN 1.5 TESLA.

Affidamento dei lavori di adeguamento dei locali, propedeutici all'installazione di una risonanza magnetica (RMN) presso il P.O. Binaghi (CA). Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D.lgs.36/2023
CIG B269D904A7 – CUP B24E22000210006

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Valeria Schirru	
Il Responsabile di Fase	Ing. Alessio Cugia	
Il Direttore SC Ufficio Tecnico e Patrimonio	Ing. Fabio Francesco Farci	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI NO

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;

Vista la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

Viste

- la Deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato la sede legale della stessa;
- la Deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Marelo Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19 luglio 2022 e n. 338 del 09 settembre 2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14 ottobre 2022 con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario facente funzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

Acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020;

Vista la Deliberazione n. 4/61 del 16/02/2023, con la quale la Giunta Regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’Atto Aziendale definitivo approvato dalla Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con la deliberazione n. 25 del 01/02/2023;

Richiamate

- la deliberazione del Direttore Generale ASL 8 Cagliari n. 86 del 28/02/2023, con la quale sono state confermate le attribuzioni e le deleghe in ambito funzioni tecniche e manutentive alla SC Area Tecnica Cagliari dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

- la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024 con la quale è stato conferito l'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa "Ufficio Tecnico e Patrimonio" all'Ing. Fabio Francesco Farci;

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate, e che il personale assegnato alle attività e funzioni relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse;

Richiamate

- la Deliberazione Ares Sardegna n° 177 del 27/07/2023 avente ad oggetto "Aggiornamenti acquisizioni PNRR - Missione 6 salute, Component 2 - Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature: ulteriori affidamenti, ridefinizione dei responsabili di progetto e approvazione convenzione con le Aziende Sanitarie Locali per la parte lavori;
- la nota RAS prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022";
- la convenzione stipulata in data 26.05.2023, tra ARES Sardegna e ASL n.8 Cagliari per l'affidamento delle attività contrattuali relative all'adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinatarie degli interventi PNRR M6C2 – intervento 1.1. ammodernamenti del parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi apparecchiature sanitarie";

Vista la Deliberazione della Regione Sardegna n. 33/9 del 13/10/2023 che prevede, per l'intervento *RMN 1.5 TESLA - PO BINAGHI' CAGLIARI, un'integrazione finanziaria al PNRR con i fondi regionali pari ad euro 100.000,00;*

Vista la Nota ARES PG/2024/0024918 del 29/04/2024, con la quale si autorizzava la SC Ufficio Tecnico e Patrimonio di utilizzare la quota parte di accessori per i lavori, per un totale di € 226'645,00;

Vista la comunicazione prot. PG/2024/0075866 del 21/10/2024 con la quale il RUP dell'intervento Ing. Barbara Podda Direttrice S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie ARES Sardegna, autorizzava la SC Ufficio Tecnico e Patrimonio a utilizzare economie derivanti da altri interventi.

Considerato che si intende procedere all'affidamento dei lavori di adeguamento dei locali, propedeutici alla realizzazione degli interventi PNRR di cui alla Linea M6C2, Intervento 1.1, relativi alla sostituzione di grandi apparecchiature sanitarie, nello specifico all'installazione di una RMN 1.5 TESLA – presso il PO BINAGHI di

CAGLIARI, mediante la procedura di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 36/23, in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a € 150'000,00 affidati a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che nel rispetto dei principi enunciati dal Titolo I del D.lgs. 36/23, il Responsabile delle fasi (RF), di progettazione, affidamento ed esecuzione, ha individuato, il soggetto in possesso di documentate esperienze, nell'operatore **MORVIDUCCI S.R.L.** P.Iva 05690581003, VIA STRESA 133/135 - 00135 ROMA (RM), quale soggetto economico qualificato all'esecuzione dell'intervento in oggetto;

Dato atto che

- l'Ufficio scrivente, ha invitato a proporre un'offerta sul portale MePA, con Trattativa Diretta n. 4507215, l'operatore economico sopra indicato;
- in data 16/07/2024, entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerte, l'OE ha presentato regolare offerta per i lavori di adeguamento dei locali, propedeutici all'installazione di una risonanza magnetica (RMN) presso il P.O. Binaghi (CA). al prezzo netto di € 148.125,97, pari ad € 181.780,00 comprensivo di IVA al 22%;

Ritenuto di dover

- autorizzare e procedere con l'affidamento all'operatore economico MORVIDUCCI s.r.l., P.Iva 05690581003;
- approvare gli atti della trattativa diretta n. 4507215, con codice univoco dell'offerta n. 1540619;

Dato atto che

- in relazione al presente affidamento diretto è stato generato sul portale MePA, al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente CIG B269D904A7;
- il Responsabile delle Fasi (RF), ha effettuato le verifiche del fascicolo virtuale dell'operatore economico senza nulla rilevare;
- che il Quadro economico risultante è il seguente:

PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature	
OGGETTO:	Lavori di adeguamento locali per installazione di: RM P.O. BINAGHI Cagliari
CUP	B24E22000210006
IMMOBILE:	P.O. BINAGHI DI CAGLIARI
Finanziamento	€ 336.645,00

mar-24		QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI		Ribasso impresa
A	LAVORI			1,26%
A.1.1	LAVORI A MISURA			- €
A.1.2	LAVORI A CORPO			113.511,08 €
A1	SUBTOTALE TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso)			113.511,08 €
A.1.1	Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso	3,257%		4.672,20 €
A.1.2	Oneri per la manodopera - non soggetti a ribasso	26,040%		29.942,69 €
A2	TOTALE LAVORI (A1 + A1.2)			143.453,77 €
A3	IMPORTO COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO			34.614,89 €
A4	TOTALE PRESTAZIONI APPALTO			148.125,97 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B.0	Progettazione PFTE	3,43%		4.923,29 €
B.1	Progettazione + DL + CSE	25,52%		28.968,24 €
B.2	Imprevisti - all. I7 art.5, comma 2	10,0%		10.470,22 €
B.3	Fondo per accordo bonario	3,0%		4.487,24 €
B.4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0%		2.991,49 €
B.5	Oneri e contribuzioni casse professionali	4,0%		1.355,66 €
B.7	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022			35,00 €
B.6	IVA sui LAVORI ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22%	22,0%		32.587,71 €
B.8	IVA su SPESE Progettazione per legge 22%	22,0%		7.754,38 €
B	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE			93.573,24 €
B.9	Altre somme a disposizione in eccedenza	0,9%		2.894,75 €
B.10	Altre somme disponibili da finanziamento			€ 92.051,05
C=A3+B	IMPORTO TOTALE			241.699,21 €
D=C+B9	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO			336.645,00 €

Per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

- di approvare** gli atti della procedura TD n. 4507215 – MePA e di affidare i lavori di adeguamento dei locali, propedeutici all'installazione di una risonanza magnetica (RMN) presso il P.O. Binaghi (CA), ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. a) del D.lgs.36/2023, per un importo netto di € 148.125,97 e per un importo totale comprensivo di IVA al 22% pari a € 180.713,68, all'operatore economico MORVIDUCCI s.r.l. P.Iva 05690581003, Via Stresa 133/135 - 00135 ROMA (RM).
- di stabilire** che l'onere derivante dal presente provvedimento, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2024 e verrà registrato sul bilancio ARES Sardegna dell'esercizio 2024 sul conto n. A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso" e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

Anno	Ufficio Autorizzativo	Macro	Conto	CdRIL	Importo Iva (22%) Inclusa
2024	SADITS	8	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso	DR080102 Servizio radiologia ospedaliera	180'713,68 €

3. **di dare atto** che l'onere derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nei finanziamenti assegnati per gli interventi relativi al progetto "lavori di adeguamento locali per installazione di una RMN 1.5 TESLA, presso il PO Binaghi, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub- Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature) – Codice Unico di Progetto CUP B24E22000210006;
4. **di approvare** il seguente quadro economico:

PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature	
OGGETTO:	Lavori di adeguamento locali per installazione di: RM P.O. BINAGHI Cagliari
CUP	B24E22000210006
IMMOBILE:	P.O. BINAGHI DI CAGLIARI
Finanziamento	€ 336.645,00

mar-24 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI			Ribasso impresa
A	LAVORI		1,26%
A.1.1	LAVORI A MISURA		- €
A.1.2	LAVORI A CORPO		113.511,08 €
A1	SUBTOTALE TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso)		113.511,08 €
A.1.1	Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso	3,257%	4.672,20 €
A.1.2	Oneri per la manodopera - non soggetti a ribasso	26,040%	29.942,69 €
A2	TOTALE LAVORI (A1 + A1.2)		143.453,77 €
A3	IMPORTO COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO		34.614,89 €
A4	TOTALE PRESTAZIONI APPALTO		148.125,97 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.0	Progettazione PFTE	3,43%	4.923,29 €
B.1	Progettazione + DL + CSE	25,52%	28.968,24 €
B.2	Imprevisti - all. I7 art.5, comma 2	10,0%	10.470,22 €
B.3	Fondo per accordo bonario	3,0%	4.487,24 €
B.4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);	2,0%	2.991,49 €
B.5	Oneri e contribuzioni casse professionali	4,0%	1.355,66 €
B.7	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		35,00 €
B.6	IVA sui LAVORI ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22%	22,0%	32.587,71 €
B.8	IVA su SPESE Progettazione per legge 22%	22,0%	7.754,38 €
B	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		93.573,24 €
B.9	Altre somme a disposizione in eccedenza	0,9%	2.894,75 €
B.10	Altre somme disponibili da finanziamento		€ 92.051,05
C=A3+B	IMPORTO TOTALE		241.699,21 €
D=C+B9	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		336.645,00 €

5. **di demandare** ai Servizi competenti dell'ARES Sardegna il pagamento all'Operatore Economico da autorizzare previa verifica di regolarità da parte del RF incaricato dalla ASL di Cagliari;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento ad ARES Sardegna al fine di assumere i necessari impegni di spesa così come previsto nella convenzione ARES-ASL8;
7. **di trasmettere** copia del presente atto SC Affari Generali – RPCT- Rapporti con ICT per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

IL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Ing. Fabio Francesco Farci
(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Contratto di stipula;

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 29 / 10 / 2024 al 13 / 11 / 2024

Il Direttore della S.C. Affari Generali -RPCT- Rapporti con ICT ASL n. 8 di Cagliari o suo Delegato

Dott. / Dott.ssa Emanuele Donadio