

Ubicazione Opera

COMUNE DI CAPOTERRA

Via Lombardia n.101

Opera

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR Missione M6 Salute Componente C1, Investimenti 1.1. M6C1-1.1, 1.2.2.M6C1-1.2.2, 1.3. M6C1-1.3 - “Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della Casa di Comunità tipologia Spoke sita a Capoterra in Via Lombardia n.101” – CUP D42C21002050006

Ente Appaltante

Azienda Socio sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

Indirizzo

CAGLIARI - Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari (CA)

P.IVA **03990560926**

Tel./Fax **0706097941 /**

E-Mail **direzione.generale@aslcagliari.it**

Tecnico

Ing. Efisio Nonnoi



Data	Elaborato	Tavola N°
12/11/2024	QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO	
Archivio		Rev.

Il Tecnico	Il Dirigente
------------	--------------

"PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] - CASA DI COMUNITÀ CAPO TERRA” QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO					RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI E IMPUTAZIONE SOMME		
SOMME PER LAVORI - APPALTO INTEGRATO					PNRR	COFINAZ. RAS	FOI
A	Lavori soggetti a ribasso						
	E.10 Opere Edili	€ 127.107,96		15,66%	€ 107.201,58	€	
	S.04 Opere Strutturali	-		15,66%	-	€	
	IA.03 Impianti Elettrici	€ 105.568,42		15,66%	€ 89.035,35	€	
	IA.02 Impianti Meccanici	€ 49.619,53		15,66%	€ 41.848,62	€	
	Sommano categorie	€ 282.295,91		15,66%	€ 238.085,55	€	7.037,50 €
B	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.228,90		0,00%	€ 10.228,90	€	
	Sommano Lavori	€ 292.524,81		15,66%	€ 248.314,45	€	
C	Servizi di ingegneria (progetto definitivo/esecutivo)	€ 30.289,98		15,66%	€ 25.546,27	€	
	Importo complessivo Appalto Integrato (A+B+C)	€ 322.814,79			€ 266.823,21	€	7.037,50 €
SOMME A DISPOSIZIONE					PNRR	COFINAZ. RAS	FOI
					€ 542.750,00	€ 0,00	€ 54.275,00
D	IVA LAVORI 10%	€ 29.252,48			€ 24.831,44	€	
E	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 4.680,40		0,00%	€ 4.680,40	€	-
F	SPESE TECNICHE					€	
	1 Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 22.528,99		28,70%	€ 16.063,17	€	
	2 Spese Tecniche DL + CSE	€ 39.248,39		28,70%	€ 27.984,10	€	
	3 Spese Tecniche di Collaudo	€ -		0,00%	€ -	€	
	4 Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 15.249,00		7,00%	€ 14.181,57	€	
	5 Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 2.000,00		0,00%	€ 2.000,00	€	
G	CONTRIBUTO CNPAIA SPESE TECNICHE 4%					€	
	1 CNPAIA Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 901,16		28,70%	€ 642,53	€	
	CNPAIA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 1.211,60		15,66%	€ 1.021,85	€	
	2 CNPAIA Spese Tecniche DL + CSE	€ 1.569,94		28,70%	€ 1.119,36	€	
	3 CNPAIA Spese Tecniche di Collaudo	€ -		0,00%	€ -	€	
	4 CNPAIA Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 609,96		7,00%	€ 567,26	€	
	5 CNPAIA Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 80,00			€ 80,00	€	
H	IVA SPESE TECNICHE 22%					€	
	1 IVA Spese tecniche Progettazione PFTE + CSP	€ 5.154,63		28,70%	€ 3.675,25	€	
	2 IVA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 6.930,35		15,66%	€ 5.844,99	€	
	3 IVA Spese tecniche Direzione Lavori	€ 8.980,03		0,00%	€ 8.980,03	€	
	4 IVA Spese tecniche Collaudo	€ -		0,00%	€ -	€	
	5 IVA Spese tecniche di Assistenza al RUP	€ 3.488,97		7,00%	€ 3.244,74	€	
	6 IVA Spese tecniche di Supporto al RUP	€ 2.080,00		0,00%	€ 2.080,00	€	
I	FORNITURE						
	1 Attrezzature, arredi, forniture	€ 50.000,00		0,00%	€ 50.000,00	€	
	IVA su Forniture 22%	€ 11.000,00		0,00%	€ 11.000,00	€	
	SOMME ACCORDI BONARI 3%	€ 8.775,74		15,66%	€ 7.401,37	€	
L	ACCANTONAMENTO RISOLUZIONE INTERFERENZE	€ -		0,00%	€ -	€	
M	CONTRIBUTO V.V.F. PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO	€ -			€ -	€	
N	Imprevisti 5,5% (min. 5% - max 10% di A+B - Art. 5, c. 2, All. I.7 D.lgs. n. 36/23)	€ 13.564,65		0,00%	€ 13.564,65	€	
P	Arrotondamenti/Economie	€ 370,17		0,00%	€ 77.667,81	€	
Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P+Q)					€ 276.630,54	€	198.258,98 €
TOTALE COMPLESSIVO					€ 550.491,25	€	465.082,19 €
RESIDUI FINANZIAMENTI					€ 77.667,81	€	703,75 €
					€ 77.667,81	€	7.741,25 €
					€ 77.667,81	€	€ 46.533,75