

Ubicazione Opera

COMUNE DI SESTU

Via Dante Alighieri n. 41

Opera

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR Missione M6 Salute Componente C1, Investimenti 1.1. M6C1-1.1, 1.2.2.M6C1-1.2.2, 1.3. M6C1-1.3 - “Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della Casa di Comunità tipologia Spoke sita a Sestu in Via Dante Alighieri n. 41” – CUP D42C21002040006

Ente Appaltante

Azienda Socio sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

Indirizzo

CAGLIARI - Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari (CA)

P.IVA **03990560926**

Tel./Fax **0706097941 /**

E-Mail **direzione.generale@aslcagliari.it**

Tecnico

Ing. Efisio Nonnoi



Data	Elaborato	Tavola N°
12/11/2024	QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO	
Archivio		Rev.

Il Tecnico	Il Dirigente
------------	--------------

"PNRR – MISSIONE 6 "SALUTE" – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] - CASA DI COMUNITÀ SESTU"										RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI E IMPUTAZIONE SOMME					
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO															
SOMME PER LAVORI - APPALTO INTEGRATO															
										PNRR		COFINAZ. RAS		FOI	
A	Lavori soggetti a ribasso			Importo Lordo	Ribasso	Importo Netto									
	E.10	Opere Edili		€ 157.536,72	15,66%	€ 132.864,89									
	S.04	Opere Strutturali		€ -	15,66%	€ -									
	IA.03	Impianti Elettrici		€ 130.332,05	15,66%	€ 109.920,75									
	IA.02	Impianti Meccanici		€ 5.869,89	15,66%	€ 4.950,61									
		Sommano categorie		€ 293.738,66	15,66%	€ 247.736,25							7.297,27 €		
B	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 11.298,45	0,00%	€ 11.298,45									
		Sommano Lavori		€ 305.037,11	15,66%	€ 259.034,70									
C	Servizi di ingegneria (progetto definitivo/esecutivo)			€ 24.087,89	15,66%	€ 20.315,49									
		Importo complessivo Appalto Integrato (A+B+C)		€ 329.125,00		€ 279.350,18							€ 7.297,27		
SOMME A DISPOSIZIONE										PNRR		COFINAZ. RAS		FOI	
										€ 745.607,00		€ 0,00		€ 74.560,70	
D	IVA LAVORI 10%			€ 30.503,71		€ 25.903,47					€ 25.173,74		€ 729,73		
E	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)			€ 4.880,59	0,00%	€ 4.880,59					€ 4.880,59		€ -		
F	SPESE TECNICHE					€ -					€ -				
	1	Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP		€ 22.573,07	28,70%	€ 16.094,60					€ 16.094,60		€ -		
	2	Spese Tecniche DL + CSE		€ 38.530,65	28,70%	€ 27.472,35					€ 27.472,35		€ -		
	3	Spese Tecniche di Collaudo		€ -	0,00%	€ -					€ -		€ -		
	4	Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto		€ 21.764,21	7,00%	€ 20.240,72					€ 20.240,72		€ -		
	5	Spese Tecniche di Supporto al RUP		€ 2.000,00	0,00%	€ 2.000,00					€ 2.000,00		€ -		
G	CONTRIBUTO CNPAIA SPESE TECNICHE 4%					€ -					€ -				
	1	CNPAIA Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP		€ 902,92	28,70%	€ 643,78					€ 643,78		€ -		
		CNPAIA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO		€ 963,52	15,66%	€ 812,62					€ 812,62		€ -		
	2	CNPAIA Spese Tecniche DL + CSE		€ 1.541,23	28,70%	€ 1.098,89					€ 1.098,89		€ -		
	3	CNPAIA Spese Tecniche di Collaudo		€ -	0,00%	€ -					€ -		€ -		
	4	CNPAIA Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto		€ 870,57	7,00%	€ 809,63					€ 809,63		€ -		
	5	CNPAIA Spese Tecniche di Supporto al RUP		€ 80,00		€ 80,00					€ 80,00		€ -		
H	IVA SPESE TECNICHE 22%					€ -					€ -				
	1	IVA Spese tecniche Progettazione PFTE + CSP		€ 5.164,72	28,70%	€ 3.682,44					€ 3.682,44		€ -		
	2	IVA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO		€ 5.511,31	15,66%	€ 4.648,18					€ 4.648,18		€ -		
	3	IVA Spese tecniche Direzione Lavori		€ 8.815,81	0,00%	€ 8.815,81					€ 8.815,81		€ -		
	4	IVA Spese tecniche Collaudo		€ -	0,00%	€ -					€ -		€ -		
	5	IVA Spese tecniche di Assistenza al RUP		€ 4.979,65	7,00%	€ 4.631,08					€ 4.631,08		€ -		
	6	IVA Spese tecniche di Supporto al RUP		€ 2.080,00	0,00%	€ 2.080,00					€ 2.080,00		€ -		
I	FORNITURE					€ -					€ -				
	1	Attrezzature, arredi, forniture		€ 30.000,00	0,00%	€ 30.000,00					€ 30.000,00		€ -		
		IVA su Forniture 22%		€ 6.600,00	0,00%	€ 6.600,00					€ 6.600,00		€ -		
L	SOMME ACCORDI BONARI 3%			€ 9.151,11	15,66%	€ 7.717,96					€ 7.717,96		€ -		
M	ACCANTONAMENTO RISOLUZIONE INTERFERENZE			€ 15.803,37	0,00%	€ -					€ -		€ -		
N	CONTRIBUTO V.V.F. PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO			€ -		€ -					€ -		€ -		
O	Imprevisti 5,5% (min. 5% - max 10% di A+B - Art. 5, c. 2, All. I.7 D.lgs. n. 36/23)			€ 19.767,06	0,00%	€ 19.767,06					€ 19.767,06		€ -		
P	Arrotondamenti/Economie			€ 192.025,50	0,00%	€ 286.304,62					€ 286.304,62				
Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P+Q)				€ 424.509,00		€ 474.283,81					€ 187.249,46		€ 729,73		
TOTALE COMPLESSIVO				€ 753.634,00	RESIDUI FINANZIAMENTI	€ 753.634,00					€ 459.302,38		€ 8.027,00		
											€ 286.304,62		€ 66.533,70		