

"PNRR – MISSIONE 6 "SALUTE" – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] - CASA DI COMUNITÀ VILLASOR" QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO						RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI E IMPUTAZIONE SOMME		
SOMME PER LAVORI - APPALTO INTEGRATO		Importo Lordo	Ribasso	Importo Netto	PNRR	COFINAZ. RAS	FOI	
A	Lavori soggetti a ribasso							
	E.10 Opere Edili	€ 338.589,71	15,66%	€ 285.563,18	€ 285.563,18			
	S.04 Opere Strutturali	€ -	15,66%	€ -	€ -			
	IA.03 Impianti Elettrici	€ 149.027,50	15,66%	€ 125.688,30	€ 125.688,30			
	IA.02 Impianti Meccanici	€ 157.009,47	15,66%	€ 132.420,22	€ 132.420,22			
	Sommano categorie	€ 644.626,68	15,66%	€ 543.671,70	€ 514.692,20		28.979,50 €	
B	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.016,10	0,00%	€ 25.016,10	€ 25.016,10			
	Sommano Lavori	€ 669.642,78	15,66%	€ 568.687,80	€ 539.708,30			
C	Servizi di ingegneria (progetto definitivo/eseecutivo)	€ 53.352,55	15,66%	€ 44.997,01	€ 44.997,01			
	Importo complessivo Appalto Integrato (A+B+C)	€ 722.995,33		€ 613.684,80	€ 584.705,30		€ 28.979,50	
SOMME A DISPOSIZIONE		Importo Lordo	Ribasso	Importo Netto	PNRR	COFINAZ. RAS	FOI	
D	IVA LAVORI 10%	€ 66.964,28		€ 56.868,78	€ 739.355,00	€ 270.000,00	€ 73.935,50	
E	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 10.714,28	0,00%	€ 10.714,28	€ -	€ 53.970,83	€ 2.897,95	
F	SPESE TECNICHE				€ 10.714,28	€ -		
	1 Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 27.702,17	28,70%	€ 19.751,65	€ 19.751,65	€ -		
	2 Spese Tecniche DL + CSE	€ 69.344,85	28,70%	€ 49.442,88	€ 49.442,88	€ -		
	3 Spese Tecniche di Collaudo	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -		
	4 Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 32.221,09	7,00%	€ 29.965,61	€ 29.965,61	€ -		
	5 Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -		
G	CONTRIBUTO CNPAIA SPESE TECNICHE 4%				€ -	€ -		
	1 CNPAIA Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 1.108,09	28,70%	€ 790,07	€ 790,07	€ -		
	CNPAIA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 2.134,10	15,66%	€ 1.799,88	€ 1.799,88	€ -		
	2 CNPAIA Spese Tecniche DL + CSE	€ 2.773,79	28,70%	€ 1.977,72	€ 1.977,72	€ -		
	3 CNPAIA Spese Tecniche di Collaudo	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -		
	4 CNPAIA Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 1.288,84	7,00%	€ 1.198,62	€ 1.198,62	€ -		
	5 CNPAIA Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ -		€ -	€ -	€ -		
H	IVA SPESE TECNICHE 22%							
	1 IVA Spese tecniche Progettazione PFTE + CSP	€ 6.338,26	28,70%	€ 4.519,18	€ 4.519,18	€ -		
	2 IVA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 12.207,06	15,66%	€ 10.295,32	€ 10.295,32	€ -		
	3 IVA Spese tecniche Direzione Lavori	€ 15.866,10	0,00%	€ 15.866,10	€ 15.866,10	€ -		
	4 IVA Spese tecniche Collaudo	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -		
	5 IVA Spese tecniche di Assistenza al RUP	€ 7.372,19	7,00%	€ 6.856,13	€ 6.856,13	€ -		
	6 IVA Spese tecniche di Supporto al RUP	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -		
I	FORNITURE							
	1 Attrezzature, arredi, forniture	€ 70.000,00	0,00%	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00		
	IVA su Forniture 22%	€ 15.400,00	0,00%	€ 15.400,00	€ -	€ 15.400,00		
L	SOMME ACCORDI BONARI 3%	€ 20.089,28	15,66%	€ 16.943,10	€ -	€ 16.943,10		
M	ACCANTONAMENTO RISOLUZIONE INTERFERENZE	€ 19.443,17	0,00%	€ 19.443,17	€ -	€ 19.443,17		
N	CONTRIBUTO VV.F. PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO	€ -		€ -	€ -	€ -		
O	Imprevisti 5,5% (min. 5% - max 10% di A+B - Art. 5, c. 2, All. I.7 D.lgs. n. 36/23)	€ 30.000,00	0,00%	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00		
P	Arrotondamenti/Economie	€ -	0,00%	€ 65.715,16				
	Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P+Q)	€ 410.967,56		€ 427.547,64	€ 153.177,44	€ 205.757,10	€ 2.897,95	
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.133.962,89		€ 1.041.232,45	€ 737.882,74	€ 205.757,10	€ 31.877,45	
	RESIDUI FINANZIAMENTI				€ 1.472,26	€ 64.242,90	€ 42.058,05	