

"PNRR – MISSIONE 6 "SALUTE" – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] - CASA DI COMUNITÀ CAPOTERRA" QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - RETTIFICA GUARDIA MEDICA					RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI E IMPUTAZIONE SOMME		
SOMME PER LAVORI - APPALTO INTEGRATO					PNRR	COFINAZ. RAS	FOI
A	Lavori soggetti a ribasso						
	E.10 Opere Edili	€ 136.950,37	15,66%	€ 115.502,57	€ 115.502,57		
	S.04 Opere Strutturali	€ -	15,66%	€ -	€ -		
	IA.03 Impianti Elettrici	€ 108.305,24	15,66%	€ 91.343,56	€ 91.343,56		
	IA.02 Impianti Meccanici	€ 58.455,25	15,66%	€ 49.300,57	€ 49.300,57		
	Sommano categorie	€ 303.710,86	15,66%	€ 256.146,70	€ 249.109,20		7.037,50 €
B	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.228,90	0,00%	€ 10.228,90	€ 10.228,90		
	Sommano Lavori	€ 313.939,76	15,66%	€ 266.375,60	€ 259.338,10		
C	Servizi di ingegneria (progetto definitivo/esecutivo)	€ 30.302,67	15,66%	€ 25.557,27	€ 25.557,27		
	Importo complessivo Appalto Integrato (A+B+C)	€ 344.242,43		€ 291.932,87	€ 284.895,37		€ 7.037,50
SOMME A DISPOSIZIONE					PNRR € 542.750,00	COFINAZ. RAS € 0,00	FOI € 54.275,00
D	IVA LAVORI 10%	€ 31.393,98		€ 26.637,56	€ 25.933,81		€ 703,75
E	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 5.023,04	0,00%	€ 5.023,04	€ 5.023,04	€ -	
	SPESE TECNICHE				€ -		
	1 Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 22.528,99	28,70%	€ 16.063,17	€ 16.063,17	€ -	
	2 Spese Tecniche DL + CSE	€ 41.239,11	28,70%	€ 29.403,49	€ 29.403,49	€ -	
	3 Spese Tecniche di Collaudo	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -	
	4 Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 15.249,00	7,00%	€ 14.181,57	€ 14.181,57	€ -	
	5 Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 2.000,00	0,00%	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
	CONTRIBUTO CNPAIA SPESE TECNICHE 4%				€ -		
	1 CNPAIA Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 901,16	28,70%	€ 642,53	€ 642,53	€ -	
	CNPAIA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 1.212,11	15,66%	€ 1.022,28	€ 1.022,28	€ -	
	2 CNPAIA Spese Tecniche DL + CSE	€ 1.649,56	28,70%	€ 1.176,14	€ 1.176,14	€ -	
	3 CNPAIA Spese Tecniche di Collaudo	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -	
	CNPAIA Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 609,96	7,00%	€ 567,26	€ 567,26	€ -	
	5 CNPAIA Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 80,00		€ 80,00	€ 80,00		
	IVA SPESE TECNICHE 22%				€ -		
	1 IVA Spese tecniche Progettazione PFTE + CSP	€ 5.154,63	28,70%	€ 3.675,25	€ 3.675,25	€ -	
	2 IVA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 6.933,25	15,66%	€ 5.847,43	€ 5.847,43	€ -	
	3 IVA Spese tecniche Direzione Lavori	€ 9.435,51	0,00%	€ 9.435,51	€ 9.435,51	€ -	
	4 IVA Spese tecniche Collaudo	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -	
	5 IVA Spese tecniche di Assistenza al RUP	€ 3.488,97	7,00%	€ 3.244,74	€ 3.244,74	€ -	
	6 IVA Spese tecniche di Supporto al RUP	€ 2.080,00	0,00%	€ 2.080,00	€ 2.080,00		
	FORNITURE						
	1 Attrezzature, arredi, forniture	€ 50.000,00	0,00%	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	
	IVA su Forniture 22%	€ 11.000,00	0,00%	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ -	
L	SOMME ACCORDI BONARI 3%	€ 9.418,19	15,66%	€ 7.943,21	€ 7.943,21	€ -	
M	ACCANTONAMENTO RISOLUZIONE INTERFERENZE	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -	
N	CONTRIBUTO V.V.F. PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO	€ -		€ -	€ -	€ -	
O	Imprevisti 5,5% (min. 5% - max 10% di A+B - Art. 5, c. 2, All. 1.7 D.lgs. n. 36/23)	€ 13.564,65	0,00%	€ 13.564,65	€ 13.564,65	€ -	
P	Arrotondamenti/Economie	€ -	0,00%	€ -			
	Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P+Q)	€ 232.962,11		€ 203.587,83	€ 202.884,08		€ 703,75
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 577.204,54		€ 495.520,70	€ 487.779,45	€ -	€ 7.741,25
	ECONOMIE						
	1 Economie fondi PNRR			€ 54.970,55			
	2 Economie Cofinanziamento RAS			€ -			
	3 Economie Fondi FOI			€ 46.533,75			
	Sommano Economie			€ 101.504,30			
	TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO			€ 597.025,00			