

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO IN CONFIMITA' ALLA D.G.R. n. 9/2 DEL 01.03.2023

“Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2, DL 34/2020” – Pronto Soccorso P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili (D.G.R. n. 35/38 – Regione Sardegna)				Imputazione somme ai sensi della "Tabella 3 PRONTO SOCCORSO_ rimodulazione n.01 Regione Sardegna" allagata alla DGR 9/2 del 14.03.2023			
SOMME PER LAVORI				Importo Lavori [€]	Altro [€]	IVA [€]	
A	Lavori soggetti a ribasso			€	-		
	E.10	Edilizia		€	191.290,00	€	191.290,00
	S.03	Strutture		€	25.300,00	€	25.300,00
	IA.02	Impianti (clima)		€	65.340,00	€	65.340,00
	IA.04	Impianti (elettrico)		€	16.390,00	€	16.390,00
B	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€	8.949,60	€	8.949,60
	Importo complessivo lavori (A+B)			€	307.269,60		
SOMME A DISPOSIZIONE							
C	Importo IVA lavori 22%			€	67.599,31		€ 67.599,31
D	Incentivi di progettazione art. 45 D.Lgs. 36/2023			€	6.145,39	€	6.145,39
E	Spese Tecniche di progettazione, CSP, CSE e DL, compreso CNPAIA			€	79.338,06	€	79.338,06
F	Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto, compreso CNPAIA			€	-	€	-
G	Spese Tecniche di Collaudo, compreso CNPAIA			€	-	€	-
H	IVA Spese tecniche Progettazione, CSP, CSE e DL			€	17.454,37		€ 17.454,37
I	IVA Spese tecniche Assistenza al RUP per verifica e validazione			€	-		€ -
L	IVA Spese tecniche Collaudo			€	-		€ -
M	Somme per accordi bonari			€	9.218,09	€	9.218,09
N	Allacciamenti ai pubblici servizi			€	-	€	-
O	Contributo ANAC			€	250,00	€	250,00
P	Imprevisti 10% (min. 5% - max 10% di A+B - Art. 5, c. 2, All. I.7 D.lgs. n. 36/23)			€	15.363,48	€	15.363,48
Q	Arrotondamenti			€	1.744,68	€	1.744,68
	Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P+Q)			€	197.113,39		
	TOTALE COMPLESSIVO			€	504.382,99	€	307.269,60
						€	112.059,70
						€	85.053,69