

"PNRR – MISSIONE 6 "SALUTE" – Componente C1, Investimenti 1.1 [M6C1 1.1] - Casa della Comunità - Decimomannu" QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO					RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI E IMPUTAZIONE SOMME		
SOMME PER LAVORI - APPALTO INTEGRATO					PNRR	COFINAZ. RAS	FOI
A	Lavori soggetti a ribasso						
	OG1 Opere Edili	€ 382.268,66	18,000%	€ 313.460,30	€ 313.460,30		
	OS3 Impianti idrico sanitari e gas medicali	€ 3.930,92	18,000%	€ 3.223,35	€ 3.223,35		
	OS28 Impianti termici e di condizionamento	€ -	18,000%	€ -	€ -		
	OS30 Impianti elettrici e speciali	€ 44.105,32	18,000%	€ 36.166,36	€ 36.166,36		
Sommano categorie		€ 430.304,90	18,000%	€ 352.850,02	€ 299.922,52		€ 52.927,50
B	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.878,03	0,00%	€ 10.878,03	€ 10.878,03		
Sommano Lavori		€ 441.182,93	18,000%	€ 363.728,05	€ 310.800,55		
C	Servizi di ingegneria (progetto definitivo/esecutivo)	€ 37.690,37	18,000%	€ 30.906,10	€ 30.906,10		
Importo complessivo Appalto Integrato (A+B+C)		€ 478.873,30		€ 394.634,15	€ 341.706,65	€ -	€ 52.927,50
SOMME A DISPOSIZIONE					PNRR € 780.771,00	COFINAZ. RAS € 0,00	FOI € 78.077,10
D	IVA LAVORI 22%	€ 97.060,24		€ 80.020,17	€ 74.727,42		€ 5.292,75
E	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 8.823,66		€ 8.823,66	€ 8.823,66		
F	SPESE TECNICHE				€ -		
	1 Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 26.643,71	42,51%	€ 15.317,47	€ 15.317,47		
	2 Spese Tecniche DL + CSE	€ 51.136,57	42,51%	€ 29.398,41	€ 29.398,41		
	3 Spese Tecniche di Collaudo	€ -		€ -	€ -		
	4 Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 8.919,75	10,00%	€ 8.027,78	€ 8.027,78		
G	5 Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 1.032,75	0,00%	€ 1.032,75	€ 1.032,75		
	CONTRIBUTO CNPAIA SPESE TECNICHE 4%				€ -		
	1 CNPAIA Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 1.065,75	42,51%	€ 612,70	€ 612,70		
	CNPAIA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 1.507,61	18,000%	€ 1.236,24	€ 1.236,24		
	2 CNPAIA Spese Tecniche DL + CSE	€ 2.045,46	42,51%	€ 1.175,94	€ 1.175,94		
H	3 CNPAIA Spese Tecniche di Collaudo	€ -		€ -	€ -		
	4 CNPAIA Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 356,79	10,00%	€ 321,11	€ 321,11		
	5 CNPAIA Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 41,31	0,00%	€ 41,31	€ 41,31		
	IVA SPESE TECNICHE 22%				€ -		
	1 IVA Spese tecniche Progettazione PFTE + CSP	€ 6.096,08	42,51%	€ 3.504,64	€ 3.504,64		
I	2 IVA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 8.623,56	18,000%	€ 7.071,32	€ 7.071,32		
	3 IVA Spese tecniche Direzione Lavori	€ 11.700,05	42,51%	€ 6.726,36	€ 6.726,36		
	4 IVA Spese tecniche Collaudo	€ -		€ -	€ -		
	5 IVA Spese tecniche di Assistenza al RUP	€ 2.040,84	10,00%	€ 1.836,75	€ 1.836,75		
	6 IVA Spese tecniche di Supporto al RUP	€ 1.074,06	0,00%	€ 1.074,06	€ 1.074,06		
L	FORNITURE						
	1 Attrezzature, arredi, forniture	€ 50.000,00	0,00%	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
M	IVA su Forniture 22%	€ 11.000,00	0,00%	€ 11.000,00	€ 11.000,00		
	SOMME ACCORDI BONARI 3%	€ 13.235,49	18,000%	€ 10.853,10	€ 10.853,10		
N	ACCANTONAMENTO SOMME PER CERTIFICAZIONI	€ -	0,00%	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
O	CONTRIBUTO VV.F. PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO	€ -	0,00%	€ -	€ -		
P	Imprevisti 5,5% (min. 5% - max 10% di A+B - Art. 5, c. 2, All. I.7 D.lgs. n. 36/23)	€ 43.030,49	0,00%	€ 18.186,40	€ 18.186,40		
Arrotondamenti / Altro		€ -	0,00%	€ -	€ -		
Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P+Q)		€ 345.434,17		€ 266.260,17	€ 260.967,42		€ 5.292,75
TOTALE COMPLESSIVO		€ 824.307,47		€ 660.894,32	€ 602.674,06		€ 58.220,25
Q	ECONOMIE						
1	Economie fondi PNRR			€ 178.096,94			
2	Economie Cofinanziamento RAS			€ -			
3	Economie Fondi FOI			€ 19.856,85			
Sommano Economie				€ 197.953,78			
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO				€ 858.848,10			