

**“Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2, DL 34/2020” –
Implementazione dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva presso il P.O. SS. Trinità di Cagliari (D.G.R. n. 35/38 –
Regione Sardegna)
LOTTO 2 - PAD. B-C**

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA E ONERI DELLA SICUREZZA			Importo Lordo	Ribasso	Importo Netto
A	Lavori soggetti a ribasso				
	A.1	E.10 - Opere edili	596.541,02 €	0%	596.541,02 €
	A.2	IA.01 - Impianti meccanici (idrico, antincendio, gas)	90.171,59 €	0%	90.171,59 €
	A.3	IA.02 - Impianti meccanici (clima)	377.159,88 €	0%	377.159,88 €
	A.4	IA.04 - Impianti elettrici ed elettrici speciali	350.696,31 €	0%	350.696,31 €
		Sommano Categorie	1.414.568,80 €		1.414.568,80 €
B	Oneri della sicurezza* non soggetti a ribasso		42.437,06 €	0%	42.437,06 €
TOTALE LAVORI			1.457.005,86 €		1.457.005,86 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Importo Lordo	Ribasso	Importo Netto
B	Art.113, d.lgs. 50/2016		29.140,12 €		29.140,12 €
C	Spese Tecniche				- €
	1	Spese tecniche di progettazione, CSP, CSE e DL	308.551,13 €	21%	243.755,39 €
	2	Spese Tecniche di assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	56.929,33 €	10%	51.236,40 €
	3	Spese Tecniche di Collaudo, compreso CNPAIA	31.881,09 €	0%	31.881,09 €
D	Contributo CPAIA Spese Tecniche 4%				- €
	1	Spese tecniche di progettazione, CSP, CSE e DL	12.342,05 €	21%	9.750,22 €
	2	Spese Tecniche di assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	2.277,17 €	10%	2.049,46 €
	3	Spese Tecniche di Collaudo, compreso CNPAIA	1.275,24 €	0%	1.275,24 €
E	Importo IVA				- €
	1	Importo IVA lavori 10%	145.700,59 €	0%	145.700,59 €
	2	IVA Spese Tecniche Progettazione 22%	70.596,50 €	21%	55.771,23 €
	3	IVA Spese Tecniche Ass. RUP per verifica e validazione 22%	13.025,43 €	10%	11.722,89 €
	4	IVA Spese Tecniche Collaudo 22%	7.294,39 €		7.294,39 €
F	Accantonamento accordo bonario		43.710,18 €		43.710,18 €
G	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €		- €
H	Contributo ANAC		660,00 €		660,00 €
I	Imprevisti 5%		72.850,29 €		72.850,29 €
L	Arrotondamenti		- €		- €
Totale somme a disposizione			796.233,51 €		706.797,48 €

TOTALE COMPLESSIVO 2.253.239,37 € 2.163.803,34 €

* L'importo dei costi della sicurezza non includono i costi per la gestione del rischio covid-19 "Coronavirus"