

PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – Componente C1, Investimenti 1.1 [M6C1 1.3] - Ospedale di Comunità - P.O. Marino QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO					RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI E IMPUTAZIONE SOMME		
SOMME PER LAVORI - APPALTO INTEGRATO					PNRR	COFINAZ. RAS	FOI
A	Lavori soggetti a ribasso						
	OG1 Opere Edili	€ 1.101.231,67	18,000%	€ 903.009,97	€ 903.009,97		
	OS3 Impianti idrico sanitari e gas medicali	€ 330.147,12	18,000%	€ 270.720,64	€ 270.720,64		
	OS28 Impianti termici e di condizionamento	€ 528.537,49	18,000%	€ 433.400,74	€ 433.400,74		
	OS30 Impianti elettrici e speciali	€ 777.668,74	18,000%	€ 637.688,37	€ 637.688,37		
	Sommano categorie	€ 2.737.585,02	18,000%	€ 2.244.819,72	€ 2.244.819,72		
B	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.036,21	0,00%	€ 22.036,21	€ 22.036,21		
	Sommano Lavori	€ 2.759.621,23	18,000%	€ 2.266.855,93	€ 2.266.855,93		
C	Servizi di ingegneria (progetto definitivo/esecutivo)	€ 188.688,05	18,000%	€ 154.724,20	€ 154.724,20		
	Importo complessivo Appalto Integrato (A+B+C)	€ 2.948.309,28		€ 2.421.580,13	€ 2.421.580,13	€ -	€ -
SOMME A DISPOSIZIONE					PNRR € 2.518.133,00	COFINAZ. RAS € 2.767.162,00	FOI € 744.883,20
D	IVA LAVORI 22%	€ 607.116,67		€ 498.708,30		€ 498.708,30	
E	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 55.192,42		€ 55.192,42		€ 55.192,42	
F	SPESE TECNICHE						
	1 Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 156.274,30	42,512%	€ 89.838,97		€ 89.838,97	
	2 Spese Tecniche DL + CSE	€ 238.812,36	42,512%	€ 137.288,45		€ 137.288,45	
	3 Spese Tecniche di Collaudo	€ 66.082,92		€ 66.082,92		€ 66.082,92	
	4 Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 94.715,65	10,00%	€ 85.244,09		€ 85.244,09	
	5 Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 13.770,00		€ 13.770,00		€ 13.770,00	
G	CONTRIBUTO CNPAIA SPESE TECNICHE 4%					€ -	
	1 CNPAIA Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 6.250,97	42,512%	€ 3.593,56		€ 3.593,56	
	CNPAIA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 7.547,52	18,000%	€ 6.188,97		€ 6.188,97	
	2 CNPAIA Spese Tecniche DL + CSE	€ 9.552,49	42,512%	€ 5.491,54		€ 5.491,54	
	3 CNPAIA Spese Tecniche di Collaudo	€ 2.643,32		€ 2.643,32		€ 2.643,32	
	4 CNPAIA Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 3.788,63	10,00%	€ 3.409,76		€ 3.409,76	
	5 CNPAIA Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 550,80		€ 550,80		€ 550,80	
H	IVA SPESE TECNICHE 22%						
	1 IVA Spese tecniche Progettazione PFTE + CSP	€ 35.755,56	42,512%	€ 20.555,16		€ 20.555,16	
	2 IVA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 43.171,83	18,000%	€ 35.400,90		€ 35.400,90	
	3 IVA Spese tecniche Direzione Lavori	€ 54.640,27	42,512%	€ 31.411,60		€ 31.411,60	
	4 IVA Spese tecniche Collaudo	€ 15.119,77		€ 15.119,77		€ 15.119,77	
	5 IVA Spese tecniche di Assistenza al RUP	€ 21.670,94	10,00%	€ 19.503,85		€ 19.503,85	
	6 IVA Spese tecniche di Supporto al RUP	€ 3.150,58		€ 3.150,58		€ 3.150,58	
I	FORNITURE					€ -	
	1 Attrezzature, arredi, forniture	€ 480.000,00	0,00%	€ 480.000,00		€ 480.000,00	
	IVA su Forniture 22%	€ 105.600,00	0,00%	€ 105.600,00		€ 105.600,00	
L	SOMME ACCORDI BONARI 3%	€ 82.788,64	18,000%	€ 67.886,68		€ 67.886,68	
M	ACCANTONAMENTO SOMME PER CERTIFICAZIONI	€ -	0,00%	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
N	CONTRIBUTO VV.F. PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO	€ -	0,00%	€ -		€ -	
O	Imprevisti 5,5% (min. 5% - max 10% di A+B - Art. 5, c. 2, All. I.7 D.lgs. n. 36/23)	€ 273.758,50	0,00%	€ 226.685,59		€ 226.685,59	
P	Arrotondamenti / Altro	€ -	0,00%	€ -	€ -	€ -	
	Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P+Q)	€ 2.377.954,14		€ 1.983.317,22	€ -	€ 1.983.317,22	€ -
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.326.263,42		€ 4.404.897,35	€ 2.421.580,13	€ 1.983.317,22	€ -
Q	ECONOMIE						
	1 Economie fondi PNRR			€ 96.552,87			
	2 Economie Cofinanziamento RAS			€ 783.844,78			
	3 Economie Fondi FOI			€ 744.883,20			
	Sommano Economie			€ 1.625.280,85			
	TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO			€ 6.030.178,20			