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PREMESSA

L’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, in qualita di Stazione Appaltante, intende procedere
all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. 31 marzo 2023, n. 36, dei servizi di
ingegneria e architettura relativi all'intervento denominato:

“Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli spazi della struttura ospedaliera esistente
di proprieta ASL 8 Cagliari, destinata alla realizzazione dell’Ospedale della Comunita 20 posti letto in
Overbooking P.O. San Marcellino Muravera (CA)” — CUP: G42C26000040006.

L’intervento & ricompreso nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Missione 6
“Salute”, Componente 1 — Investimento 1.1 “Ospedale della Comunita” ed & stato inserito tra gli interventi in
overbooking nell’ambito della rimodulazione della programmazione regionale approvata con le Deliberazioni
della Giunta Regionale Sardegna n. 15/47 del 1 aprile 2026, n. 16/14 dell’8 aprile 2026 e n. 21/34 del 29
aprile 2026, finalizzata allimplementazione delle Case della Comunita e degli Ospedali di Comunita sul
territorio regionale, in coerenza con gli standard organizzativi di cui al D.M. 77/2022.

L’intervento € finalizzato al potenziamento dell’assistenza territoriale e alla realizzazione del’Ospedale della
Comunita in oggetto, sita in Viale Rinascita 2/4, mediante interventi di adeguamento funzionale e
riqualificazione degli spazi del Presidio Ospedaliero “San Marcellino Muravera”.

Nelle more del perfezionamento del finanziamento a valere sulle risorse PNRR — Missione 6 Salute,
l'intervento & attualmente finanziato mediante fondi del bilancio aziendale, secondo quanto previsto dai
provvedimenti regionali e aziendali richiamati nel presente Capitolato.

Il presente affidamento ha ad oggetto I'acquisizione dei servizi tecnici necessari alla realizzazione
dell'intervento sopra descritto, da svolgersi in conformita al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP),
predisposto dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.Igs. 36/2023 e
dell’'Allegato 1.7 al medesimo decreto, che costituisce parte integrante e vincolante del presente affidamento.
Il presente disciplinare definisce le modalita operative per la richiesta e la valutazione dell’'offerta, nonché le
condizioni di esecuzione del servizio, nel rispetto dei principi generali di cui al D.lgs. 36/2023 e, in particolare,
dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, concorrenza, trasparenza, proporzionalita e rotazione.

In considerazione della natura dell’affidamento diretto:

0 la Stazione Appaltante procede mediante richiesta di offerta a uno o piu operatori economici;

o la valutazione dell’offerta € effettuata dal Responsabile Unico del Progetto;

@ non si configura una procedura di gara né una competizione formalizzata tra operatori economici;

o non é prevista la formazione di graduatorie né ’attribuzione di punteggi.

Resta ferma la facolta della Stazione Appaltante di individuare I'operatore economico ritenuto maggiormente
idoneo all’esecuzione delle prestazioni richieste, nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, imparzialita
e rotazione.

Nel presente Disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), con patrticolare riferimento al principio del non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022
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CAPO | — DISPOSIZIONI TECNICHE

1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:

a) per «Codice dei contratti pubblici» si intende il Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto e, per le
eventuali modifiche ed integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro
entrata in vigore;

b) per «Capitolato generale», si intende il capitolato generale d’appalto approvato con Decreto del Ministro
dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

c) per «Capitolato speciale» si intende il presente capitolato speciale d’appalto integrante lo schema di
contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;

d) per «Testo unico sulla sicurezza » si intende il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, modificato dal decreto legislativo del 3 agosto 2009, n. 106 e tutte le successive modifiche e
integrazioni nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali
modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione si obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in
vigore.

Ai fini dell’affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato si assumono le seguenti
definizioni:

e) per «progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il
solo livello od il particolare segmento progettuale di cui si tratta nel contesto della disposizione secondo le
previsioni del D.Igs. 36/2023 e s.m.i.;

f) per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;
g) per «direzione dei lavori» si intende la direzione dei lavori, dall'attestazione di appaltabilita al’emissione
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

h) per «direttore dei lavori» si intende I'ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il
tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima) ovvero costituito da un direttore
dei lavori vero e proprio e da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere;
per direttore dei lavori si intende altresi di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il
responsabile della contabilita dei lavori e dellaccertamento della loro regolare esecuzione in conformita al
progetto, alle perizie e al contratto;

i) per «coordinamento» si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del testo
unico sulla sicurezza sul lavoro; per «coordinamento della sicurezza in fase di progettazione» si intende il
coordinamento nella fase della progettazione ai sensi dell’articolo 91 del predetto Testo unico sulla sicurezza
sul lavoro; per «coordinamento in fase di esecuzione» si intende il coordinamento nella fase dell’esecuzione
dei lavori ai sensi dell’articolo 92 dello stesso testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
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j) per «coordinatore per la sicurezza» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della
progettazione e dell’esecuzione ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per «coordinatore
per la progettazione» e per «coordinatore per I'esecuzione» si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e
responsabili del coordinamento in fase di progettazione e del coordinamento in fase di esecuzione;

k) per «collaudo» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai sensi
dell’articolo 116 del D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato 11.14, Capo |, Sezione llI, affidate a soggetto diverso
dal progettista e dal direttore dei lavori;

l) per «collaudatore» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d’opera ovvero
statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione;

m) per «responsabile del progetto» si intende il responsabile unico del progetto (RUP) di cui all’articolo 15
del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato 1.2;

n) per «</ANAC» si intende I'Autorita Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 222 del Codice dei Contratti D.
Lgs. n. 36/2023;

0) per «piano di sicurezza» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) e 100, comma 1, del Testo unico sulla sicurezza sul
lavoro e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso Testo unico sulla sicurezza sul
lavoro;

p) per «supporto informatico» si intendono dei file archiviati su dispositivi di archiviazione digitali (usb, hard
disk, etc.), in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i piu
diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF o MXD per gli
elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati
fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del progetto;

q) per «Stazione Appaltante» si intende L’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari (ASL 8)

r) per «Affidatario» si intende I'operatore economico o il raggruppamento di operatori economici di cui all'art.
66 del D.lgs. n. 36/2023 al quale vengono affidati i servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente
capitolato a seguito di specifica procedura di affidamento;

2. OGGETTO E FINALITA DEL SERVIZIO

L’affidamento ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativi all'intervento indicato
in premessa.

Ai sensi dell’art. 41 del D.Igs. 36/2023 e dell’Allegato 1.7 al medesimo decreto, nonché in considerazione della
natura dell'intervento, qualificabile come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la progettazione é sviluppata direttamente a livello esecutivo, ricomprendendo
in tale livello anche i contenuti propri delle precedenti fasi progettuali e risultando conforme alle disposizioni
normative vigenti in materia edilizia, urbanistica e tecnico-impiantistica. Stante la tipologia dell'intervento si
prevede un solo livello progettuale (Esecutivo). Pertanto, il progetto di fattibilita tecnico-economica (PFTE)
non costituisce livello progettuale autonomo ma sara omesso recependo comunque nel livello esecutivo tutti i
suoi contenuti ai sensi dell’art. 41 comma 5 D.Lgs 36/2023.
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Nell’'ambito dello stesso affidamento sono altresi previsti servizi opzionali, che la Stazione Appaltante si
riserva di attivare, in tutto o in parte, a propria discrezione, in funzione delle esigenze dell’intervento. Tali
prestazioni potranno riguardare ulteriori attivita tecniche connesse alla realizzazione dell'intervento e non
comprese tra quelle principali. Le eventuali prestazioni opzionali, ove attivate, saranno svolte alle medesime
condizioni dell’affidamento principale e non comportano alcun obbligo per la Stazione Appaltante né diritto
dell'affidatario a compensi in assenza di formale attivazione.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto del D.Igs. 36/2023, del D.Igs. 81/2008, della normativa
tecnica vigente applicabile agli edifici sanitari, nonché del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per quanto applicabile
alle attivita di direzione dei lavori, oltre che degli indirizzi e requisiti tecnico-funzionali definiti nel Documento di
Indirizzo alla Progettazione (DIP), che costituisce riferimento vincolante per lo sviluppo delle attivita.

Il servizio é finalizzato alla realizzazione dell'intervento di adeguamento e riqualificazione della struttura
sanitaria esistente, al fine di garantire la piena funzionalita dell’Ospedale della Comunita, in coerenza con il
modello organizzativo dell'assistenza territoriale di cui al DM 77/2022, con le esigenze sanitarie e
organizzative della Stazione Appaltante e con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), Missione 6 — Salute.

Le attivita dovranno assicurare la coerenza tra configurazione degli spazi e funzioni sanitarie, I'ottimizzazione
dei percorsi e dei flussi interni, I'integrazione tra le funzioni sanitarie e sociosanitarie, nonché il rispetto dei
requisiti di sicurezza, accessibilita, flessibilita e qualita degli ambienti.

Il progetto dovra essere sviluppato secondo criteri di proporzionalita e compatibilita con lo stato dell'immobile,
privilegiando soluzioni tecniche efficaci e sostenibili, coerenti con le risorse disponibili. Dovranno essere
garantiti il rispetto della normativa vigente, il rispetto dei principi del PNRR, con particolare riferimento al
principio DNSH (Do No Significant Harm) e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), ove applicabili, nonché la
coerenza con il cronoprogramma dell’'intervento e con i vincoli derivanti dal finanziamento.

Il professionista incaricato dovra operare tenendo conto della presenza di attivita sanitarie in esercizio,
garantendo la continuita dei servizi durante I'esecuzione dei lavori e riducendo al minimo le interferenze con
le attivita in corso.

3. IMPORTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

L’affidamento & strutturato in un servizio base e in eventuali servizi opzionali, attivabili a discrezione della
Stazione Appaltante.

Il servizio base, comprendente:

o progettazione esecutiva;

o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP);
o direzione dei lavori (DL);
o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);

**|| valore relativo al progetto di fattibilita tecnico-economica (PFTE) € incluso esclusivamente ai fini della
determinazione del corrispettivo, ai sensi del D.M. 17/06/2016. Ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 36/2023, il
progetto esecutivo ricomprende anche gli elementi propri dei livelli progettuali precedenti; pertanto, il PFTE
non costituisce livello progettuale autonomo oggetto del presente affidamento.
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Determinazione del corrispettivo

| suddetti importi sono stati determinati:

o ai sensi dell’Allegato 1.13 del D.lgs. 36/2023,;

o secondo i criteri del D.M. 17 giugno 2016;

o con riferimento all'lD Opere E.10 — Edifici e manufatti esistenti;

come da schema di calcolo dei corrispettivi allegato al presente disciplinare.
Servizi opzionali

L’'importo massimo dell’affidamento, comprende i servizi base ed eventuali servizi opzionali, che potranno
essere attivati dalla Stazione Appaltante in funzione delle esigenze dell’intervento.
| servizi opzionali saranno:

0 attivati mediante specifico atto del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

o remunerati esclusivamente in caso di effettivo conferimento;

o determinati secondo i medesimi criteri del D.M. 17/06/2016;

o assoggettati al medesimo ribasso percentuale offerto;

L’importo relativo ai servizi opzionali trova copertura all’interno del quadro economico dell’intervento,
nell’ambito delle somme a disposizione della Stazione Appaltante per la progettazione e prestazioni tecniche
accessorie.

Formulazione dell’offerta economica

L’offerta economica dovra essere espressa mediante:

ribasso percentuale unico sullimporto del servizio base pari a €7.472,72 al netto di IVA e contributi
previdenziali.

Il ribasso offerto si applichera a tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento, ivi comprese quelle
eventualmente attivate come servizi opzionali.

Valore complessivo stimato

Ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, I'importo stimato, comprensivo di
contributi previdenziali (4%) IVA di legge (22%) & pari a € 9.481,39

Condizioni economiche

Il corrispettivo si intende:

0 comprensivo di tutte le prestazioni professionali richieste;

0 comprensivo di spese, oneri accessori e attivita di supporto al RUP;

4. REQUISITI DELL’AFFIDATARIO

Possono partecipare alla procedura di affidamento diretto i soggetti di cui all’art. 66 del D.Igs. 36/2023, in
possesso dei requisiti di seguito indicati.

Requisiti di ordine generale
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Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del
D.lgs. 36/2023 e, pertanto, non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa
vigente.

Requisiti di idoneita professionale

Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

0 iscrizione al competente Ordine professionale (ingegneri, architetti o equipollenti), in relazione alle
prestazioni oggetto dell’affidamento;

o abilitazione all’esercizio della professione;

o per i soggetti diversi dai professionisti singoli, iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attivita coerenti con 'oggetto dell’affidamento;

Requisiti di capacita tecnica e professionale

Ai fini della partecipazione, I'operatore economico deve dimostrare adeguata esperienza nello svolgimento di
servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento.

In particolare, € richiesta:

[0 comprovata esperienza in servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi edilizi; O preferibilmente
esperienza in ambito sanitario o su edifici esistenti; Tali requisiti possono essere dimostrati mediante: [
curriculum professionale; [J elenco dei principali servizi svolti; In considerazione dell'importo contenuto
dell'affidamento, i requisiti sono definiti nel rispetto del principio di proporzionalita.

Requisiti relativi alla sicurezza
Per le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza, il professionista incaricato deve essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Igs. 81/2008.

5. MODALITA DI AFFIDAMENTO

L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui al presente disciplinare avviene mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché nel
rispetto del Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di affidamento di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria dell’ ASL Cagliari, approvato con DDG n.839 del
16/12/2024. La Stazione Appaltante procede all'individuazione dell’operatore economico mediante richiesta di
preventivo/offerta, nel rispetto dei principi di:

o economicita o efficacia o imparzialita o trasparenza o rotazione

Ai fini dell'affidamento: [ la Stazione Appaltante pud consultare uno o piu operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti; o la richiesta di offerta & effettuata mediante I'utilizzo di piattaforme di
approvvigionamento digitale certificate, ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D.Igs. 36/2023; o le
comunicazioni e gli scambi di informazioni avvengono esclusivamente in modalita digitale, attraverso le
predette piattaforme; o 'operatore economico invitato dovra presentare la documentazione richiesta entro il
termine indicato nella richiesta di preventivo;

Il presente affidamento:

0 non costituisce procedura di gara;

0 non prevede la formazione di una graduatoria;

o non comporta ’attribuzione di punteggi né la valutazione comparativa formalizzata tra piu offerte;

La valutazione dell’'offerta & effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), che individua I'operatore
economico ritenuto pit idoneo, sulla base degli elementi disponibili e nel rispetto dei principi generali
dell’azione amministrativa.
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L’individuazione dell’operatore economico avviene tenendo conto, in via discrezionale e motivata, dei
seguenti elementi:

o adeguatezza del curriculum professionale;

o esperienza in servizi analoghi, con particolare riferimento ad interventi in ambito sanitario;

o capacita tecnico-organizzativa,

o offerta economica;

La Stazione Appaltante:
0 puo procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;

0 si riserva la facolta di non procedere all’affidamento qualora I'offerta non sia ritenuta congrua o idonea;

L’affidamento & subordinato alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico.
L’affidamento sara formalizzato mediante:
[ determinazione di affidamento del RUP;

[ successiva stipula del contratto o emissione di lettera d’ordine;

L’attivazione dei servizi opzionali avverra mediante specifico atto del Responsabile Unico del Progetto,
formalizzato attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata dalla Stazione
Appaltante.

In particolare:

U I'attivazione potra avvenire mediante ordine di servizio, atto aggiuntivo o integrazione contrattuale;

0 la richiesta sara trasmessa all'affidatario tramite la piattaforma digitale certificata;

o |e prestazioni opzionali dovranno essere avviate esclusivamente a seguito della formale attivazione da parte
della Stazione Appaltante;

L’attivazione dei servizi opzionali & subordinata:

0 alla disponibilita delle risorse finanziarie;

U alle esigenze operative connesse allo sviluppo dell’intervento;

Resta inteso che:

0 raffidatario & tenuto ad eseguire i servizi opzionali alle medesime condizioni tecniche ed economiche
dell’affidamento principale;

0 nessun compenso sara dovuto per prestazioni non formalmente attivate
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6. CATEGORIE DEI LAVORI E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Le opere oggetto dell’intervento rientrano nella categoria OG1 - Edifici civili e industriali, nel’ambito
dell’appalto dei lavori.

Ai fini della determinazione dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura, € stato assunto quale
riferimento I'ID Opere E.20 — Edifici e manufatti esistenti, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

Qualora, nel corso dello sviluppo della progettazione, emergano lavorazioni riconducibili a categorie d’opera
diverse da quella sopra indicata, quali, a titolo esemplificativo, interventi su impianti tecnologici o altre
componenti specialistiche, si procedera al relativo aggiornamento del calcolo dei corrispettivi.

In tal caso, il corrispettivo sara rideterminato:

o sulla base delle ulteriori categorie di opere effettivamente individuate;

o applicando i parametri previsti dal D.M. 17/06/2016;
o nel rispetto del ribasso percentuale offerto dall’affidatario;

Resta fermo che ogni eventuale aggiornamento del corrispettivo dovra essere preventivamente autorizzato
dalla Stazione Appaltante e formalizzato con apposito atto.

7. SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE

Le attivita oggetto del presente affidamento dovranno essere sviluppate in conformita al Documento di
Indirizzo alla Progettazione (DIP), nel rispetto del D.lgs. 36/2023, del D.lgs. 81/2008, del D.M. 7 marzo 2018,
n. 49 e della normativa tecnica vigente applicabile agli edifici sanitari.

Ai sensi dell’art. 41 del D.Igs. 36/2023 e dell’Allegato |.7 al medesimo decreto, in considerazione della natura
dell'intervento, qualificabile come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R.
380/2001, la progettazione & sviluppata direttamente a livello esecutivo, ricomprendendo in tale livello anche i
contenuti propri delle precedenti fasi progettuali.

Le prestazioni oggetto dell’incarico comprendono:

U progettazione esecutiva;

U coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP);
U direzione dei lavori (DL);
U coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Le attivita di coordinamento della sicurezza sono disciplinate nel successivo paragrafo 8, mentre i contenuti
della progettazione esecutiva e i relativi elaborati sono definiti nel paragrafo 9.

La progettazione dovra essere sviluppata in coerenza con il quadro esigenziale dell’intervento, con le
caratteristiche dell'immobile esistente e con il modello organizzativo dell’ Ospedale della Comunita di cui al
D.M. 77/2022, garantendo la compatibilita con le attivita sanitarie in esercizio e il rispetto degli eventuali
obblighi connessi al finanziamento PNRR, come disciplinato nel paragrafo 10.

Il progetto sara sottoposto alle attivita di verifica e validazione ai sensi dell’art. 42 del D.Igs. 36/2023 e
dell’Allegato 1.7 al medesimo decreto.

8. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESCUZIONE
L’incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi
del D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento sia alla fase di progettazione sia alla fase di esecuzione dei
lavori.
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Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dovra svolgere le attivita previste dall’articolo 91 del
D.lgs. 81/2008 e, in particolare:

o redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti
sono definiti nell’Allegato XV del D.Igs. 81/2008;

o predisporre il fascicolo dell’opera, adattato alle caratteristiche dell'intervento, ai sensi dell’articolo 91,
comma 1, lettera b), e dell’Allegato XVI del D.lgs. 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi;

o coordinare I'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90 del D.lgs. 81/2008, con riferimento alla
pianificazione delle attivita di cantiere;

Il PSC e il fascicolo dell’opera costituiscono parte integrante del progetto esecutivo.

In considerazione dell’adozione di un unico livello progettuale, i tempi di redazione delle prestazioni relative al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono coincidenti con quelli previsti per la
progettazione esecutiva.

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovra svolgere le attivita previste dall'articolo 92 del
D.lgs. 81/2008 e, in particolare:

o verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione delle disposizioni contenute nel
PSC;

o verificare I'idoneita dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici e la loro coerenza con il
PSC;

o organizzare e coordinare la cooperazione tra le imprese e i lavoratori autonomi;

o adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute;

o segnalare al RUP eventuali inosservanze delle disposizioni di sicurezza;

Coordinamento delle interferenze

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovra inoltre:

[ gestire le interferenze derivanti dalla presenza di pit imprese operanti nel medesimo contesto;
o coordinare le attivita con i soggetti incaricati della gestione e manutenzione delle strutture;
o integrare il PSC mediante verbali di coordinamento e aggiornamenti operativi.

Presso la struttura oggetto di intervento risultano infatti attivi servizi di gestione e manutenzione affidati a
imprese appaltatrici, che potranno essere coinvolte, su indicazione della Stazione Appaltante, nelle fasi di
programmazione, nelle attivita propedeutiche all’intervento e nelle eventuali prestazioni attivate mediante
servizi opzionali.

Tali soggetti saranno coinvolti nelle attivita di coordinamento in quanto direttamente interessati dalle
lavorazioni e in possesso di specifiche conoscenze relative agli impianti e alle caratteristiche tecniche delle
strutture della ASL n. 8 di Cagliari.

In relazione a quanto sopra, il CSE dovra garantire:

U lo svolgimento di riunioni di coordinamento;

0 la redazione di appositi verbali di coordinamento;

0 il coinvolgimento dei soggetti interessati dalle interferenze operative;
o I'aggiornamento del PSC e dei relativi allegati in funzione delle condizioni operative riscontrate in fase
esecutiva.

La documentazione relativa al coordinamento e alla gestione delle interferenze costituira parte integrante del
PSC.

Le attivita sopra descritte si intendono comprese nelle prestazioni affidate e non comportano oneri aggiuntivi
per la Stazione Appaltante, essendo ricomprese nel compenso previsto per I'incarico.

9. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La progettazione esecutiva dovra essere redatta ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023 e in
conformita al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), che costituisce riferimento vincolante per lo
sviluppo delle attivita progettuali.

Ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023, nel caso in esame, trattandosi di intervento su edificio esistente di
natura circoscritta e privo di modifiche strutturali, la progettazione € sviluppata in un unico livello esecutivo,
che dovra contenere anche gli elementi propri del progetto di fattibilita tecnico-economica (PFTE).
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Contenuti del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, con indicazione
delle coperture finanziarie, e il cronoprogramma dell’'intervento.

Esso dovra essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in:

0 forma;

0 tipologia;
0 qualita;
0 dimensione;

0 prezzo;

Il progetto dovra inoltre:

[J essere corredato dal piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita;
o garantire la piena coerenza con il quadro esigenziale e con il DIP;

o consentire l’immediata esecuzione dei lavori;

Conformita normativa e autorizzativa

Il progetto esecutivo dovra essere redatto nel pieno rispetto:

0 delle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi;

o degli esiti di eventuali conferenze dei servizi;

o delle verifiche di compatibilita urbanistica ed ambientale;

o della normativa tecnica vigente applicabile alle strutture sanitarie;

Definizione delle lavorazioni

Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e descrive compiutamente l'intervento
sotto il profilo:

o architettonico;
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o impiantistico;

o funzionale;

Restano esclusi:
0 i piani operativi di cantiere;

0 i piani di approvvigionamento;

0 i calcoli e gli elaborati relativi alle opere provvisionali;

Elaborati del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, in relazione alla tipologia e alle dimensioni dell’intervento, dovra essere composto dai
seguenti elaborati, ove applicabili:

a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici, comprensivi di quelli relativi a strutture e
impianti; d) calcoli delle strutture e degli impianti; €) piano di manutenzione dell’'opera; f) piano di sicurezza e
coordinamento (PSC), ai sensi del D.Igs. 81/2008; g) quadro di incidenza della manodopera; h)
cronoprogramma; i) elenco prezzi unitari ed eventuali analisi; I) computo metrico estimativo e quadro
economico; m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; n) piano particellare di esproprio, ove
necessario; o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM); p) fascicolo
dell'opera, ai sensi del D.Igs. 81/2008; p-bis) modelli informativi BIM e relativa relazione specialistica, ove
previsti; p-ter) capitolato informativo BIM, ove previsto;

Criteri ambientali e PNRR

Il progetto esecutivo dovra:

0 rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022;

0 garantire il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm).

A tal fine, il progetto dovra essere corredato da apposite relazioni ed elaborati tecnici attestanti il rispetto dei
CAM, del principio DNSH e degli ulteriori eventuali obblighi connessi al PNRR, secondo quanto previsto nel
successivo Capitolo 10 del presente Capitolato.

Finalita del progetto esecutivo

Il progetto dovra dimostrare, attraverso elaborati tecnici e verifiche di conformita:

0 la coerenza con il quadro esigenziale;

0 la compatibilita con lo stato dellimmobile;

O il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza e funzionalita;

10. PRINCIPI E OBBLIGHI PNRR (DNSH E PRINCIPI TRASVERSALI).

Nel presente Disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici derivanti dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento al principio del non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali (cd. Do No Significant Harm — DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852.

L’affidatario & tenuto a garantire, nello svolgimento delle attivita oggetto dell'incarico, il rispetto del principio
DNSH, assicurando che le soluzioni progettuali e le modalita esecutive non arrechino un danno significativo
agli obiettivi ambientali individuati dalla normativa europea.

Principi trasversali PNRR

Ove applicabili, dovranno altresi essere rispettati i principi trasversali del PNRR, tra cui:
o il contributo agli obiettivi climatici e ambientali (cd. climate tagging);

o il contributo alla transizione digitale (cd. digital tagging);

o il principio della parita di genere (gender equality);

o la promozione dell’occupazione giovanile;

o il superamento dei divari territoriali;

Obblighi in materia di occupazione giovanile e femminile

Trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di promozione dell’occupazione giovanile e
femminile.
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L’affidatario, ove applicabile, & tenuto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni nell’lambito
dell'organizzazione e dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’'incarico, inserendo apposite clausole nei
documenti di progetto.

Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Nello svolgimento delle attivita progettuali e, ove applicabile, nella fase esecutiva, dovranno essere rispettati i
Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022,
relativi all’edilizia.

Il progettista dovra:

0 integrare i CAM nella progettazione;

0 garantire la conformita delle soluzioni tecniche adottate ai requisiti ambientali previsti;

o fornire adeguata evidenza documentale del rispetto dei suddetti criteri;

Obblighi documentali e verifiche

L’affidatario & tenuto a:

U fornire la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei principi DNSH e dei criteri CAM;
0 collaborare con la Stazione Appaltante nelle attivita di monitoraggio e rendicontazione PNRR;

U adeguare la progettazione alle eventuali indicazioni fornite in sede di verifica;

11. APPROVAZIONE DEL PROGETTO

L’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 36/2023, avviene a seguito delle attivita
di verifica e validazione previste dalla normativa vigente ed & formalizzata mediante apposito atto della
Stazione Appaltante. L’avvenuta approvazione sara comunicata in forma scritta al Professionista da parte del
Responsabile Unico del Progetto (RUP). E esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.

Integrazioni e adeguamenti progettuali

Il Professionista incaricato € tenuto a:

U apportare tutte le modifiche e integrazioni richieste dalla Stazione Appaltante;

o adeguare gli elaborati progettuali alle indicazioni del RUP;

o recepire integralmente le prescrizioni derivanti dalle attivita di verifica e validazione;
o nonché a recepire tutte le eventuali prescrizioni emanate da:

U enti competenti;

[0 autorita di controllo;

U soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo;

Tali attivita si intendono comprese nelle prestazioni affidate e non comportano oneri aggiuntivi per la Stazione
Appaltante.

Rapporti con enti e soggetti terzi

Le approvazioni, nulla osta, pareri 0 autorizzazioni rilasciati da enti o soggetti terzi costituiscono condizioni
necessarie per la realizzazione dell'intervento, ma non sostituiscono né anticipano I’approvazione del
progetto da parte della Stazione Appaltante.

Resta pertanto inteso che:

o I'acquisizione di pareri o autorizzazioni esterne non implica in alcun modo I'approvazione del progetto da
parte del Committente;

o l’approvazione finale del progetto € di esclusiva competenza della Stazione Appaltante;

Condizioni per I’approvazione

L’approvazione del progetto € subordinata:

0 alla completezza e correttezza degli elaborati; 0 alla conformita normativa e tecnica; U alla coerenza con il
Documento di Indirizzo alla Progettazione; O al rispetto dei vincoli finanziari e del quadro economico
dell’intervento;

12. PRESTAZIONI REINTEGRATIVE DEL PROGETTISTA
Ai sensi dell’art. 41, comma 8-bis, del D.lgs. 36/2023, qualora, in corso di esecuzione dei lavori, emergano
errori o omissioni del progetto imputabili al progettista, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
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dell'opera ovvero la sua futura utilizzazione, il progettista & tenuto a porvi rimedio mediante I'esecuzione delle
necessarie attivita integrative e correttive.

Tali prestazioni dovranno essere svolte:

0 in forma specifica;

o senza indugio e nei tempi compatibili con l’esecuzione dei lavori;

o nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante;

Le attivita reintegrative sono finalizzate a garantire:
[ la corretta realizzazione dell’'opera; [J il rispetto dei tempi contrattuali; o il contenimento dei costi entro i
limiti del quadro economico approvato;

Oneri e responsabilita
Le prestazioni reintegrative:

(0 non comportano alcun compenso aggiuntivo a favore del progettista;
o si intendono comprese nell’incarico affidato;

Resta fermo che il progettista:
0 risponde degli eventuali danni cagionati alla Stazione Appaltante;
[0 é tenuto al risarcimento dei maggiori oneri derivanti da errori 0 omissioni progettuali;

Modalita di attuazione

Gli interventi correttivi saranno disposti dalla Stazione Appaltante mediante apposito atto del Responsabile
Unico del Progetto. Il progettista é tenuto a:

U aggiornare gli elaborati progettuali;

[0 adeguare la documentazione tecnica e contabile;

0 supportare la Direzione Lavori nella gestione delle eventuali modifiche;

13. DURATA DEL SERVIZIO E TEMPISTICHE DELLA PROGETTAZIONE

La durata dell’incarico decorrera dalla sottoscrizione del contratto o dall’avvio anticipato dell’esecuzione
disposto dal RUP e terminera con I'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, comprensiva
delle attivita di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e degli eventuali
adempimenti connessi alla chiusura tecnico-amministrativa dell’'intervento.

Tempistiche della progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva dovra essere sviluppata e consegnata entro il termine di: 7 giorni naturali e
consecutivi (dalla data di avvio del servizio o dalla comunicazione del RUP) Il progettista & tenuto a garantire
il rispetto dei tempi assegnati, anche mediante il recepimento tempestivo delle eventuali indicazioni della
Stazione Appaltante.

Attivita di verifica e integrazione

Nel corso della fase progettuale:

0 il RUP potra richiedere integrazioni, modifiche o chiarimenti;

0 il professionista dovra adeguare gli elaborati nei tempi indicati;

| tempi necessari per tali adeguamenti si intendono compresi nei termini contrattuali, salvo diversa
disposizione della Stazione Appaltante.

Tempistiche della fase esecutiva

Le prestazioni di: O direzione dei lavori (DL); coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE); si
svolgeranno per tutta la durata dei lavori e fino alla loro ultimazione. Il professionista dovra garantire:

[ la presenza e I'assistenza necessaria in cantiere; (1 il coordinamento con le imprese esecultrici; o il rispetto
del cronoprogramma dei lavori;
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Sospensioni e proroghe
Eventuali proroghe dei termini potranno essere concesse:
0 esclusivamente per cause non imputabili al professionista;

0 previa autorizzazione del RUP;
0 con atto formale della Stazione Appaltante;

Non costituiscono motivo di proroga:
0 ritardi imputabili al professionista;

0 carenze progettuali o necessita di integrazione degli elaborati;

Obblighi PNRR

Il professionista € tenuto a rispettare i tempi assegnati in coerenza con il cronoprogramma dell’intervento e
con gli eventuali vincoli derivanti dal finanziamento PNRR.

Il mancato rispetto delle tempistiche potra comportare:

U I'applicazione delle penali previste;

0 'adozione di provvedimenti da parte della Stazione Appaltante;

14. REVISONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023, ¢ prevista la revisione dei prezzi per le prestazioni oggetto del
presente affidamento, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Ambito di applicazione

La revisione dei prezzi si applica esclusivamente alle prestazioni che si protraggono nel tempo, con
particolare riferimento alle attivita di:

o direzione dei lavori;

o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

E esclusa I’applicazione della revisione prezzi per le prestazioni di progettazione, in quanto
caratterizzate da durata limitata e da esecuzione in un arco temporale definito.

Parametri di riferimento

Ai fini dell’eventuale revisione dei prezzi, si fara riferimento ai seguenti indici:

0 CPV 71300000-1 — Servizi di ingegneria,

o Indice ISTAT — sezione M, divisione 71: Attivita degli studi di architettura e ingegneria;

o indice dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS), ove applicabile;

Modalita di calcolo

L’entita della revisione prezzi sara determinata secondo quanto previsto:
o dall’art. 60 del D.Igs. 36/2023;

o dall’Allegato 11.2-bis del medesimo decreto;

La revisione sara riconosciuta:
0 al superamento delle soglie previste dalla normativa;

0 nei limiti delle variazioni effettivamente accertate;
Condizioni e limiti

La revisione dei prezzi:
o dovra essere preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante;

o sara riconosciuta nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell’intervento;

o non potra comportare il superamento dell'importo complessivo dell’affidamento, salvo quanto previsto dalla
normativa vigente;

Modalita di corresponsione
Le somme eventualmente dovute a titolo di revisione prezzi saranno corrisposte:
0 mediante apposito provvedimento del RUP;
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0 in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni;

15. OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario € tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e
secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni
fornite dal RUP, in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato con I'obbligo specifico di
non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del
committente. Sono a carico dell'affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per
l'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente o necessarie al rilascio di nulla
osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal committente per
lllustrazione del progetto.

L’Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione dovesse
essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, al’adeguatezza
degli elaborati predisposti in base alle richieste del Committente, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni
altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del
contratto.

Le prestazioni di progettazione dovranno essere eseguite in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 42 e allegato I.7 del D.Igs. 36/2023 e conseguire altresi la
validazione positiva ai sensi dell’art. 42, comma 4 del Codice, relativamente al livello progettuale previsto per
dare seguito all’esecuzione dei lavori;

b) consentire I'appellabilita del progetto: la progettazione dovra quindi essere compiutamente definita in ogni
aspetto generale e particolare necessario per consentirne la realizzazione delle opere previste;

La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che
regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario del servizio equivale, altresi, a dichiarazione della
sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Per le prestazioni di carattere progettuale I'affidatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal
Responsabile Unico di Progetto, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari:

- dalle competenti autorita alle quali il progetto sara sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni
previsti dalle normative vigenti fino alla definitiva conclusione della fase progettuale;

- dagli organi di verifica fino alla conclusione dell’attivita di verifica stessa al fine di arrivare alla validazione
della progettazione. Il tutto senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti sugli elaborati e le
proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla Stazione Appaltante per approvazione, in
gualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le
migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la Stazione Appaltante ha
prefigurato. Nulla sara dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo
in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sara quella che scaturira con I'approvazione del
progetto.

Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’organo di controllo che verifichera i
progetti ai sensi dell’art. 42 e allegato |.7 del D.Igs. n. 36/2023.

Al professionista si applicano le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con
lamministrazione e con i terzi.

Il professionista dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso
da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa all'intervento che non fosse
resa nota direttamente o indirettamente dalla stazione appaltante o che derivasse dall’esecuzione
dell'incarico. L'inadempimento costituira causa di risoluzione contrattuale.

Gli elaborati progettuali dovranno essere forniti in copia su supporto elettronico (o inviata via PEC) in formato
PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente; inoltre dovra essere consegnata anche
una copia del progetto in formato standardizzato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in
formato editabile TXT o compatibile DOC, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere
consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF.

16. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a trasmettere all'affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso
relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie
catastali, agli estratti degli strumenti urbanistici, ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.
L'Amministrazione si impegna inoltre a
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o inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali
Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi
oneri;

o garantire su richiesta dell'affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle aree e/o ai
fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

L'affidatario del servizio potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I'espletamento dei
sopralluoghi ritenuti opportuni.

CAPO Il — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

17. FORMA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto all’art. 18 del D.Igs. 36/2023 il contratto € stipulato, a pena di nullita, in forma
scritta ai sensi dell’allegato 1.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalita elettronica nel rispetto delle
pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico
notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

il presente capitolato prestazionale, il capitolato informatico BIM e I'allegata determinazione dei corrispettivi;
l'offerta tecnica dell'affidatario del servizio; * I'offerta economica dell'affidatario del servizio.

18. PAGAMENTI

| pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. n.136 del 2010 cosi come modificato
dalla L. 217 del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Il pagamento avverra entro 60 giorni dalla data della verifica prevista dalla legge ai fini dell’accertamento
della conformita del servizio alle previsioni contrattuali. | pagamenti saranno disposti nel termine sopra
indicato, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantita e
qualita, e nel rispetto delle prestazioni previste dal presente Capitolato Prestazionale, da parte
del’Committente.

| pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarita contributiva aggiornata al periodo di
emissione della fattura e avverranno nel modo seguente:

19. PENALI

In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni o di inadempimento, anche parziale, rispetto agli obblighi
contrattuali e alle modalita di svolgimento previste nel presente disciplinare, la Stazione Appaltante potra
applicare una penale pari all'1%. (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai
termini stabiliti per le singole fasi, elevabile fino al 3%. in relazione alla gravita dell’inadempimento e all'impatto
sul cronoprogramma dell'intervento, fino a un massimo complessivo del 10% dell’importo contrattuale.

Clausola PNRR

Il rispetto delle tempistiche e degli adempimenti connessi al finanziamento PNRR costituisce condizione
essenziale dell’affidamento Il mancato rispetto delle milestone e dei target previsti potra comportare:

U I'applicazione delle penali di cui al presente articolo; [ 'adozione di ulteriori provvedimenti da parte della
Stazione Appaltante; o nei casi piu gravi, la risoluzione del contratto;
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Modalita di applicazione

L’applicazione delle penali sara comunicata all’Affidatario mediante comunicazione scritta del Responsabile
Unico del Progetto (RUP), senza necessita di particolari formalita.

L’Affidatario potra presentare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, motivate
controdeduzioni. Decorso tale termine senza osservazioni, le penali si intenderanno definitivamente applicate.
Modalita di recupero

L’importo delle penali sara trattenuto:

o sui pagamenti dovuti all’Affidatario;

o ovvero mediante escussione delle eventuali garanzie, ove previste;

Risarcimento del danno

L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali danni
ulteriori subiti, né preclude 'esercizio di ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa
'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite.

Responsabilita dell’ Affidatario

L’Affidatario risponde integralmente anche per gli eventuali inadempimenti derivanti da soggetti terzi di cui si
avvalga nell’esecuzione del servizio.

20. SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 119 del D.Igs. 36/2023, la cessione del contratto € vietata e, pertanto, & nulla ogni forma di
trasferimento a terzi dell’intero rapporto contrattuale.

E altresi nullo qualsiasi accordo con cui venga affidata a terzi 'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’affidamento.

In considerazione della natura intellettuale delle prestazioni, il subappalto non € ammesso, fatto salvo il
ricorso a prestazioni specialistiche accessorie, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente e
previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

21. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE

L’affidatario del servizio assume ogni responsabilita per I'uso di dispositivi, software o per adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti.

Qualora venga proposto da terzi e nei confronti del’ Amministrazione un procedimento giudiziario di violazione
di un diritto di proprieta industriale, ovvero analoga violazione sia contestata al’Amministrazione, quest’ultima
ne avvisera per iscritto I'affidatario entro 30 giorni dalla notifica dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria e
dalla notizia di contestazione.
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L’affidatario assumera a sue spese la difesa contro tale azione e terra a suo carico gli oneri eventualmente
conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall’ Amministrazione le piu
ampie facolta di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente.
L’appaltatore a ultimazione delle varie fasi prestazionali dovra consegnare alla stazione appaltante tutti gli
elaborati progettuali oltre che in copia firmata digitalmente nei formati editabili specifici per tipologia di
elaborato (word, Excel, dwg, Primus o compatibili). Tutti gli elaborati e il progetto medesimo saranno di
proprieta esclusiva della stazione appaltante. R

22. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI

L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al’art. 3 della Legge 13 agosto 2010
n.136 e successive modifiche. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al
presente affidamento, ad utilizzare uno o pit conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.P.A.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento, I'Affidatario dovra comunicare
allAmministrazione gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresi a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.
Gli stessi obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari sono estesi a tutti gli operatori economici che per
effetto dell’esecuzione del servizio abbiano rapporti finanziari con I'affidatario.

Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi del
suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procedera alla automatica risoluzione del presente
contratto. L’Affidatario € tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della
legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.
23. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario non puo sospendere I'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel
€aso in cui siano in atto controversie con I'Amministrazione.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza
contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

L’Amministrazione potra sospendere la prestazione per cause di forza maggiore.

Il Responsabile Unico del Progetto, con nota scritta comunica la sospensione del servizio che dovra essere
accettata dall’Affidatario. Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile
stesso comunichera la data di ripresa dell'esecuzione del contratto; la comunicazione sara trasmessa tramite
PEC.

24. VARIAZIONI CONTRATTUALI

Il contratto potra essere modificato, senza necessita di una nuova procedura di affidamento, nei casi e nei
limiti previsti dall’art. 120 del D.Igs. 36/2023.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di disporre modifiche contrattuali ai sensi:

0 dell’art. 120, comma 1, lettera a), per le modifiche previste nei documenti di gara; [ dell’art. 120, comma 1,
lettera c), per le prestazioni supplementari resesi necessarie; o dell’art. 120, comma 9, per le modifiche non
sostanziali;
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nonché in conformita a quanto gia previsto nel presente disciplinare con riferimento allimporto dei servizi di
ingegneria e architettura e ai servizi opzionali.

Autorizzazione delle variazioni

Nessuna variazione contrattuale € ammessa senza preventiva autorizzazione scritta del Responsabile Unico
del Progetto (RUP).

Eventuali prestazioni eseguite dall’operatore economico:

o in assenza di formale autorizzazione;

o al di fuori dell’ambito contrattuale;

non saranno riconosciute né remunerate e resteranno a totale carico dell’operatore economico.
Modalita di determinazione delle variazioni

Le eventuali variazioni:

0 dovranno essere formalizzate mediante apposito atto della Stazione Appaltante;

o saranno determinate secondo i criteri del D.M. 17/06/2016;

o saranno assoggettate al ribasso percentuale offerto;

Limiti economici

Le modifiche contrattuali:

0 dovranno trovare copertura all'interno del quadro economico dell’'intervento;

o non potranno comportare il superamento dell’importo massimo dell’affidamento, salvo quanto consentito
dalla normativa vigente

25. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D.Igs. 36/2003 non é richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 106 del
medesimo Decreto.

26. CAUZIONE DEFINITVA

Per la sottoscrizione del contratto I'operatore economico costituisce una garanzia definitiva ai sensi dell’art.
117 del D.Igs. 36/2023 e s.m.ii.

27. GARANZIE

Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilita dei soggetti incaricati dell’attivita di
progettazione, per I'espletamento dell’appalto di servizi in oggetto, I'aggiudicatario é tenuto ad essere munito
di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
propria

L’Affidatario esonera la Committenza dalle responsabilita e conseguenze relative ad incidenti e infortuni che,
in dipendenza dell’espletamento dell'incarico, possono insorgere a sé o a propri collaboratori.

28. ESECUZIONE ANTICIPATA

La consegna del servizio avverra dopo che il contratto sia divenuto efficace, salva la possibilita da parte
del’Amministrazione di procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 50, comma 6, del
Codice
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L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verra comunicata formalmente dal Responsabile Unico del
Progetto. L’Amministrazione puo ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all’Affidatario, che deve dare
immediato corso allo stesso.

29. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 'ammontare complessivo delle
penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi
contrattuali da parte dell’Affidatario e in tutte le ipotesi indicate dall’art. 122 del Codice. Resta salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che ’Amministrazione, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.,
previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con PEC, nei seguenti casi:

a. previsioni di cui all’art. 122 del D.Igs. 36/2023;

b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti;

c. applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo del singolo Ordine di Esecuzione;

d. Reiterata verifica negativa del progetto (superiore alla seconda revisione) che comporta la mancata
approvazione del progetto a prescindere dal livello verificato;

e. violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto;

f. nei casi di cui agli articoli “OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI”, “SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO”.

g. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica
amministrazione;

h. fallimento del soggetto Affidatario.

In caso di risoluzione del contratto, I’Affidatario dovra fornire al’ Amministrazione tutta la documentazione
tecnica e raccolta dati prodotta sino alla data di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice, I'Amministrazione si riserva la facolta di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procedera all'interpello a partire dal
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso I'originario
Affidatario. Ai sensi del comma 2 dell’art. 124 del Codice I'affidamento avviene alle medesime condizioni gia
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L’Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Affidatario con PEC.

In tal caso 'Amministrazione sara tenuta al pagamento:

U delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato I'atto di recesso, cosi
come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;

o delle spese sostenute dall’Affidatario.

Dalla data di comunicazione del recesso, I'Affidatario dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ Amministrazione.

30. PATTO DI INTEGRITA

L’Affidamento & subordinato e sottoposto all’accettazione e firma del patto d’integrita adottato dalla S.A. ed al
rispetto delle norme contenute nel Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, a norma dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 successivamente
modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n.81) approvato con Deliberazione del Direttore Generale della ASL
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Cagliari n. 108 del 9 febbraio 2024;

31. CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

L’Affidatario, con riferimento all’appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gl
obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8
di Cagliari” approvato con Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 8 n. 108 del 09.02.2024.

32. DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L’Affidatario, in relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della. L. 190/2012, e dell'art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, I'Appaltatore dichiara:

a) Che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti ei dipendenti della
Stazione appaltante;

b) Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione
appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o0 negoziali per conto della medesima, per il triennio
successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

| contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per
'appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la ASL 8 di Cagliari per i successivi tre anni, con
I'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni
caso, la facolta della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale
danno subito.

33. TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

| dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
s.m.ii. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’lambito della gara regolata dal
presente disciplinare di gara.

34. CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua
interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le
parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sara deferita al giudice
competente del Foro di Cagliari.

35. RINVIO NORMATIVO

Per tutto cido che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di
legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.

36. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia:

0 alla normativa vigente in materia di contratti pubblici; O alle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e relativi allegati;
o alle norme del codice civile, per quanto applicabili; nonché:

0 alle regole e alle condizioni di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate
eventualmente utilizzate dalla Stazione Appaltante; Resta inteso che: 0 tutte le disposizioni del presente
disciplinare si intendono integrate e coordinate con la normativa vigente; o eventuali disposizioni
sopravvenute si applicheranno automaticamente, ove compatibili.
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37. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI PNRR, DNSH E CAM

L’Affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, & tenuto al rispetto degli obblighi derivanti
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento al principio del non arrecare
un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852,
nonché ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022.

In particolare, I'Affidatario, anche in qualita di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza,
dovra garantire che le attivita svolte, le soluzioni progettuali adottate, gli elaborati tecnici prodotti e le eventuali
prescrizioni impartite in fase esecutiva risultino conformi agli obblighi previsti dalla normativa nazionale ed
europea applicabile agli interventi finanziati nel’ambito del PNRR.

Restano altresi applicabili, per quanto compatibili con la natura professionale dell’affidamento e con la
struttura organizzativa dell'Affidatario, le disposizioni in materia di principi trasversali del PNRR, con
particolare riferimento alla parita di genere, alla promozione dell’occupazione giovanile, alla transizione
digitale e al superamento dei divari territoriali.

L’Affidatario & inoltre tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria ai fini delle
verifiche, del monitoraggio e della rendicontazione connessi al finanziamento PNRR.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce inadempimento contrattuale e potra
comportare I'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, nonché, nei casi piu gravi, la
risoluzione del contratto
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38. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
1. Con Determinazione Dirigenziale n° del 549 del 11/05/2026 & stato individuato RUP dell’intervento il
Geom. Antonio Cotza e con determinazione Dirigenziale n° 161 del 12/05/2026 ¢ stato riconfermato il
Geom. Antonio Cotza in forza presso la SC Ufficio Tecnico e Patrimonio.
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