

PRESIDO OSPEDALIERO MARINO CAGLIARI

Interventi per adeguamento normativo impianti tecnologici - N.P. 54 DGR n. 7/51 del 12.02.2019 - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 - DGR n. 48/19 del 29.11.2019

FINANZIAMENTO € 340.000,00

CUP B22C1900180002

		Progetto
SOMME LAVORI		
A	Unità spinale	120.000,00 €
B	Corpo centrale	80.000,00 €
Importo complessivo lavori (A+B)		200.000,00 €
E	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	6.000,00 €
Importo complessivo lavori (A3+B3)		206.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
D1	Spese Tecniche di Progettazione	30.788,69 €
D3	Spese Tecniche di Collaudo	5.230,53 €
E	Incentivi di progetto art. 45 D.Lgs. 36/2023	4.120,00 €
G	Imprevisti (min. 5% - max 10%)	22.128,81 €
H	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
Importo complessivo lavori	Contributo ANAC	250,00 €
L1	Cassa Nazionale di Previdenza Ingegneri e Architetti (CNPAIA)	1.231,55 €
L3	Cassa Nazionale di Previdenza Ingegneri e Architetti Collaudo	209,22 €
	IVA oneri di sicurezza	1.320,00 €
M1	IVA lavori unità spinale	26.400,00 €
M2	IVA lavori corpo centrale	17.600,00 €
N1	IVA Spese tecniche Progettazione	7.044,45 €
	accordo bonario (5%-15%)	16.480,00 €
N5	IVA Collaudo	1.196,75 €
Totale somme a disposizione (D+E+F+G+H+I+L+M+N+O)		134.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO		340.000,00 €