

Piano Nazionale Ripresa e resilienza (PNRR)
**Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Ospedale di Comunità, 20 posti letto in Overbooking P.O. San
Marcellino Viale Rinascita N° 2/4 MURAVERA**

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
Struttura Complessa Ufficio Tecnico e Patrimonio
Sede operativa: Cittadella della Salute, via Romagna n. 16
Padiglione H, Cagliari
Tel. 0706097941
Email: direzione.generale@aslcagliari.it

**Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli
spazi della struttura ospedaliera esistente di proprietà ASL 8
Cagliari, destinata alla realizzazione dell'Ospedale della
Comunità 20 posti letto in Overbooking P.O. San Marcellino
Muravera (CA)**
CUP: G42C26000040006

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile fase della Progettazione/Affidamento/ Esecuzione:	Geom. Antonio Cotza
Ingegnere incaricato: Ing. Stella Gorini	CSP/CSE: Ing. Stella Gorini
Collaboratori:	Direzione Lavori: Ing. Stella Gorini
Opere edili: Ing. Stella Gorini	R.U.P.: Geom. Antonio Cotza

OGGETTO: LAVORI EDILI

DATA:

21/05/2026

SCALA:

1:100

ELABORATO: 05

QUADRO ECONOMICO

Revisione:

Descrizione:

Data:

Il Progettista
Ing. Stella Gorini



Stella Gorini
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di
Cagliari
Ingegnere
22.05.2026 08:42:36
GMT+01:00

Il R.U.P.
Geom. Antonio Cotza



ANTONIO
COTZA
22.05.2026
08:51:02
GMT+01:00

**Il Direttore SC Ufficio Tecnico e
Patrimonio**
Ing. Fabio Francesco Farci



QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO OSPEDALE DI COMUNITA' DI MURAVERA VIALE RINASCITA		
A - SOMME PER LAVORI		
A.1 - Importo lavori		20.000,00 €
A.2 - Importo della sicurezza		1.000,00 €
A - TOTALE IMPORTO LAVORI/SICUREZZA (A.1+A.2)		21.000,00 €
B1 - Imprevisti		1.500,00 €
B2 - Acquisto terreno max 10%		
B3 - Attrezzature Arredi Forniture		
B4 - Indagini		
B5a - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica		
B5b - Direzione lavori		
B5c - Direzione lavori (Estensione)		3.500,00 €
B5d - Verifiche PFTE - DEF - ESE		
B5e - Corrispettivi progettazione definitiva/esecutiva		4.000,00 €
B5f - Corrispettivi progettazione definitiva/esecutiva + indagini (Estensione)		
B5g - collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti) - esperto indipendente		3.854,00 €
B5h- Supporto al R.U.P		
B5i-APE		4.000,00 €
B5l - Cassa previdenziale su spese tecniche		614,16 €
B6a - Art. 45 Dlgs 36/2023 - 2%		420,00 €
B6b - Fondo FOI		
B6c - Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c 4 dlgs 50/2016)		
B6d - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
B6e - Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		
B7a - IVA su lavori		4.620,00 €
B7b - IVA su attrezzature, arredi e forniture		
B7c - IVA su indagini		
B7d - IVA su spese tecniche		3.513,00 €

26.021,16 €

TOTALE GENERALE

FINANZIAMENTO (A+B)

47.021,16 €