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CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO 

Oggetto: PNRR – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR Missione M6 Salute Componente C1, 

Investimenti 1.1 M6C1-1.1, 1.2.2. M6C1-1.2.2, 1.3.M6C1-1.3 del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR),-Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Case della Comunità 

CDC SPOKE Poliambulatorio San Nicolò Gerrei sito in viale Eleonora d’Arborea snc  (CA), Distretto n° 4 

Sarrabus Gerrei (CA) CUP PROGETTO G92C26000100002  

Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione leggera e messa in sicurezza del piano 

seminterrato e piano terra in Overbooking da destinare a CDC SPOKE Poliambulatorio di San Nicolò 

Gerrei , sito in viale Eleonora d’Arborea snc  (CA), Distretto n° 4 Sarrabus Gerrei (CA) 
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IL COMMITTENTE 

Stazioneappaltante:ASLn.8 diCAGLIARI,SedeLegaleeSedeOperativaOspedaleMarino,viaLungomare Poetto,12 - 

09126P.IVA: 03990560926C.F.:03990560926 

SCUfficioTecnicoePatrimonioASL8Cagliari Via 

Romagna, 16 – 09127 Cagliari 

CittadelladellaSalutePad.H 

servizio.tecnico@pec.aslcagliari.itsc.areatecnica@aslcagliari.itTEL 

070 609 -3201 

 

 
PREMESSA 

Il mantenimento in perfetta efficienza del patrimonio immobiliare aziendale e la corretta esecuzione delle 

attivitàmanutentivecostituisconoelementiessenzialipergarantirealCommittenteadeguatilivellidifunzionalità 

e continuità dei servizi erogati alla collettività. 

La realizzazione dell’intervento in oggetto ha il fine di rafforzare le prestazioni el’assistenza erogatesul 

territorio, attraverso il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali della Regione 

Sardegna, coerentemente con gli obiettivi della programmazione dei finanziamenti PNRR. 

Per le motivazioni sopra esposte, si è ritenuto necessario procedere alla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 59, 

comma3,delD.Lgs.n.36/2023,diunAccordoQuadroconununicooperatoreeconomicoperl’affidamento dei 

lavori di natura edile; 

Ogni intervento verrà attivato mediante specifico Contratto Applicativo redatto a cura del Direttore dei 

Lavori e/o del Responsabile Unico del Procedimento ovvero da altro soggetto designato. L’ordinativo 

conterrà le seguenti indicazioni: CIG dell’appalto, luogo e descrizione dell’intervento e termini di esecuzione 

per l’espletamento delle attività. 

 
OGGETTO DEL SERVIZIO 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per l’effettua- 

zione dei lavori di cui sopra, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 

stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, del quale l’Appaltatore dichiara di aver preso completa 

ed esatta conoscenza. 

Siriportanoappressolecomponentiediliziesullequalisarannoeffettuatiopotrannoeffettuarsigliinterventi di 

rimodulazione degli spazi della struttura, in particolare: 

La rimodulazione proposta in overbooking e condivisa con la Direzione Aziendale della ASL 8 di Cagliari, 

prevede i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione leggera e messa in sicurezza del piano       

seminterrato e piano terra in Overbooking da destinare a CDC SPOKE Poliambulatorio di San Nicolò Gerrei , sito 

in viale Eleonora d’Arborea snc  (CA), Distretto n° 4 Sarrabus Gerrei (CA) 

comprensivo dei servizi di supporto al  funzionamento del Poliambulatorio Poli Specialistico della Casa di 

Comunità, conformemente ai requisiti minimi di cui al DM 77/2022. 

Il Poliambulatorio di San Nicolò Gerrei, viene ridifinito come CDC in Overbooking della rete della Regione 

Sardegna” (approvata il 25 ottobre 2017) . La struttura proposta si colloca nel suddetto poliambulatorio in 
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esercizio mediante una riorganizzazione dei servizi sanitari offerti sul territorio di competenza. 

L’area individuata, già oggetto di lavori di adeguamento alle norme di accreditamento e finanziati da fondi 

regionali, sarà oggetto di ulteriori lavori di piccola manutenzione atti ad adeguare ed ammodernare gli spazi 

e renderli fruibili e consoni alla destinazione finale, in ossequio al DM 77/2022. 

 

Si prevede: il. 

- Riqualificazione delle superfici murarie/Risanamento superfici degradate, nel sottopiano e della 

tromba scala interna, mediante revisione degli intonaci ammalorati, rasature e preparazione dei 

supporti; 

- Tinteggiatura e finiture interne, comprensive di idropitture lavabili e smalti per ambienti sanitari, 

con caratteristiche di resistenza, sanificabilità e durabilità; 

- Sostituzione di tutte le porte in legno del sottopiano, a  causa di legni completamente tarlati e 
fatiscenti e i cui effetti sono stati resi evidenti dal periodo prolungato di piogge ed i noti eventi 
calamitosi; 

Questi interventi minimi hanno lo scopo di soddisfare i requisiti tecnico-funzionali della Casa di  Comunità  

CDC. 

Si intendono comprese altresì nelle lavorazioni, e compensate nell’importo dell’appalto, tutte quelle opere 

accessorie quali opere impiantisti che realizzazione di supporti, smontaggi e rimontaggi, ancoraggi etc,        

comunque necessarie per la corretta esecuzione delle attività previste. 

IMPORTODEI LAVORI 

L’importo presunto dei lavori del presente appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è pari a 

€.39.000,00 (trentanovemilaeuro/00) oltre IVA di cui €.38.000,00 (trentottomila/00) per lavori e €.1.000,00 

(mille/00) oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo del servizio si deve intendere comprensivo di ogni onere posto a carico della ditta appaltatrice 

compresi oneri di sicurezza aziendali, trasporto, consegna, facchinaggio, tiro in alto, tiro in basso, smalti- 

mento imballaggio e pezzi di ricambio, noli e quant’altro utile e necessario all’espletamento del 

servizio.Sono incluse le indennità per trasporto e conferimento a discarica autorizzata oltreché lo 

smaltimento di tutti i materiali prodotti per lo svolgimento del servizio. 

L’importo dell’affidamento potrà subire variazioni in diminuzione, senza che ciò comporti alcun tipo di 

responsabilità,a carico della Stazione Appaltante e senza che l’Appaltatore possa vantare titolo alcuno a 

risarcimenti e/o indennizzi di sorta. La Stazione Appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al 

raggiungimentodell'importocomplessivodelpresenteContrattoApplicativochecostituisceunimportostimato e 

quindi meramente presuntivo, rilevante ai fini della individuazione della procedura di affidamento. 

 

L’Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo Quadro è pertanto da considerarsi 

quale importo massimo presunto dei lavori richiesti e che lo stesso remunera tutte le attività 

dell’Appaltatore, che rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo.
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DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del Contratto dei lavori riguardanti la Casa di Comunità Spoke di San Nicolò Gerrei CDC presso il 

Poliambulatorio Poli Specialistico è fissata in 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 

consegna dei lavori. 

Dalla data di consegna dei lavori, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’Appaltatore 

previsti dai documenti contrattuali. 

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale 

d'Appalto, da quelle descritte negli ordini di lavoro e da quelle impartite dalla Direzione dell’Esecuzione del 

Contratto. 

I lavori in corso allo scadere del Contratto Applicativo dovranno essere comunque ultimati proseguendo 

l’attività oltre la data di scadenza. Alla scadenza dell’Accordo Quadro, dell’art. 120, commi 10 e 11 del 

D.Lgs. 36/2023e ss.mm.ii., nelle more dell’espletamento di una nuova gara e per un periodo di proroga sino 

a 20 giorni, l’Aggiudicatario si impegna ad assicurare le proprie prestazioni alle medesime condizioni e patti 

contrattuali previgenti. 

E’altresì facoltà di questa Azienda utilizzare eventuali somme residue del finanziamento iniziale del 

presente appalto per lavori da eseguirsi successivamente alla scadenza dello stesso, a condizioni invariate. 

La stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, 

comma 8, del D.Lgs 36/2023. 

 
MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACCIA 

L’Amministrazione può,a suo insindacabile giudizio, eventualmente avvalersi della clausola di cui all'art.120, 

comma 9 del D.Lgs.36/2023 ess.mm.ii., la quale stabilisce la possibilità di richiedere, incorso di esecuzione 

del contratto, un aumentoe/o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo 

contrattuale in tal caso l’appaltatore eseguirà la prestazione agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

contratto originario. 

 
CONSEGNA DEI LAVORI 

Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà predisporre un cronoprogramma, definire i tempi 

d’esecuzione di ogni singolo intervento e lei interferenze con le attività sanitarie al fine di fornire ai reparti, 

anche mediante specifiche riunioni, tutte le informazioni necessarie. La programmazione dovrà essere 

riportata su documento informatico e trasmesso al DL ovvero ad altro soggetto designato. 

 

PREZZI CONTRATTUALI 

I prezzi ,in base ai quali verranno pagate le fatture, saranno i seguenti: 

- Prezzario della Regione Sardegna ultimo vigente; 

- Listino DEI in vigore al momento degli interventi, dedotto lo sconto dichiarato nelle offerte; 

Eventuali lavorazioni o materiali non presenti nei prezzari citati verranno definite facendo ricorso a prezzari 

dei LLPP ovvero mediante la formulazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 8 comma 5 del DM 49/2018.Ai 

sensi dell’art.11 del D.Lgs.36/2023 ess.mm.ii., il contratto da applicarsi è il Contratto collettivo Nazionale 

del Lavoro CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane. Nel caso in cui l’operatore economico applichi un 
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CCNL diverso da quello indicato, lo dovrà dichiarare in sede di offerta. 

 
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Con riferimento agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto e al Regolamento Generale approvato con 

D.P.R.n.207/2010, (nelle parti vigenti), nonché a quanto previsto dall’attuazione di tutti i piani per le misure 

di sicurezza fisica dei lavoratori, si rappresenta che risultano a carico dell’appaltatore e già compensati nei 

prezzi delle lavorazioni gli oneri derivanti da quanto di seguito indicato: 

1) l’impianto,la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri di cui all’art.32 comma 4 lett.e) del D.P.R. 

n. 207/2010), compreso fra l’altro lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori 

ultimati e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.LL.; 

2) Adattare le modalità esecutive alle esigenze delle attività sanitarie. L’Impresa è edotta dell’ubica- 

zionedelleareeincuisieseguirannoilavoriall’internodellestrutturedellaASL di Cagliari e delle sue vie di 

accesso, per il personale e per i materiali; le lavorazioni dovranno interconnettersi con le attività 

sanitarie, pertanto dovranno essere tali da non arrecare disguidi e danni alla programmazione 

sanitaria, prevedendo anche lavorazioni frazionate nel tempo; 

3) La messa a disposizione del personale, degli attrezzi e degli strumenti necessari, anche al fine della 

verificaecontrollodelleopere,dellacontabilitàecollaudodeilavori,anchesumotivatarichiestadel 

Direttore dei Lavori e degli organi di collaudo. 

4) Definire la programmazione degli interventi non urgenti e le implicazioni con le attività sanitarie al 

fine di fornire ai reparti, anche mediante specifiche riunioni, tutte le implicazioni sulle attività 

sanitarie. La programmazione dovrà essere riportata su documento informatico e trasmesso al DLL. 

5) A lavori conclusi, produrre dichiarazioni di conformità e documentazione allegata asbuilt, certifica- 

zioni etc. come specificate meglio al paragrafo successivo. 

6) Porre a disposizione della Stazione Appaltante il personale ed ogni mezzo di cui questa intenda 

avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. 

 
7) L’adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifica- 

zioni, contempla fra l’altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di 

adattibaraccamentiperlemaestranzecolcorredodilocali,serviziaccessorieserviziigienicisanitari in 

relazione alle caratteristiche del lavoro. 

 

 
ADEMPIMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Nel caso d’interventi richiesti che richiedono la dichiarazione di conformità (ed allegati annessi) ai sensi del 

DM 37/08ovveroaltredichiarazioni/certificazioni derivanti da specifica normativa, l’appaltatore dovrà con- 

segnareadultimazionedelsingolointerventoladocumentazioneprevistanellanota5dellaDiCoallegatoIe II del 

DM 37/2008 costituita da: 

- relazionecontipologiedimaterialiutilizzati 

- planimetrieaggiornateinformatopdfeeditabile 

- schemiimpiantisticiinformatopdfeeditabile 

ASL8 - Cagliari
Data: 22/05/2026 11:22:54 PG/2026/0042280



 

7 
 

- riferimenti a precedenti DiCO esistenti 

- copiadelcertificatodiriconoscimentodeirequisititecnico professionali 

 
La relazione, le planimetrie e gli schemi impiantistici dovranno essere prodotti anche per tutti gli interventi 

eseguitiancheseesulanodalcampodiapplicazionedelDM37/08restandosempreincaricoall’appaltatore, e già 

compensata nel prezzo di appalto delle lavorazioni, la restituzione della documentazione citata. 

 
INTERFACCIA ORGANIZZATIVA CON IL COMMITTENTE 

Per l’esecuzione del presente contratto è richiesto che il referente tecnico (avente anche funzioni di 

direttore di cantiere) dell’impresa per i rapporti con la Stazione Appaltante sia una figura con comprovate 

competenze nel settore di riferimento. Il referente dovrà organizzare e presidiare tutte le attività dei singoli 

lavori che verranno affidati è sarà l’interlocutore unico con la Stazione Appaltante per gli aspetti tecnici e di 

pianifica- zione e gestione delle attività di cantiere. Tale referente dovrà essere dotato di numero di 

cellulare da tra- smettere alla stazione appaltante e dovrà essere reperibile in tutti i giorni dell’anno e in 

qualunque fascia oraria. 

 

GESTIONE RIFIUTI 

L’impresa è tenuta alla pulizia dei siti di esecuzione dei lavori rimuovendo tutti rifiuti prodotti e conferendo 

gli stessi a discarica nel rispetto della vigente normativa. Sono a totale carico dell’impresa e già compensati 

nell’importo dei lavori gli oneri per la rimozione dei rifiuti e loro separazione,compreso carico e scarico,tiro 

in alto o in basso, trasporto e conferimento, inclusa l’indennità di smaltimento, a discarica autorizzata 

secondo le modalità conformi alla normativa vigente. 

 
PENALI IN CASO DI RITARDO 

La ASL CAGLIARI attraverso la S.C. Area Tecnica e Patrimonio effettuerà le verifiche di conformità in base a 

tutte le clausole e condizioni che regolano la fornitura, e in conformità a quanto ordinato. 

L'inadempienza sarà specificamente contestata dal RUP a mezzo di comunicazione scritta per PEC al quale si 

attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica; farà fede esclusivamente la data e l'ora di 

trasmissione da parte dell'Amministrazione, risultante dall'attestato di invio. 

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente 

capitolato, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale nei termini e con le 

modalità di seguito descritti: 

1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere programmate e non 

urgenti,laStazioneAppaltanteavvieràilprocedimentodicuiall’art.126,comma1D.Lgs.n.36/2023. 

Perognigiorno naturaleeconsecutivo diritardo nell’ultimazione deilavori(conriferimentoadogni 

singolo ordine di lavoro) viene applicata una penale del 1‰ (uno per mille) dell’importo netto 

contrattuale. 

2) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente punto, trova applicazione anche in 

caso di ritardo: 

a. nell’iniziodeilavoririspettoalladatafissatadalDirettoredeiLavori. 

b. Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Di- 
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rettore dei Lavori; 

c. Nel rispetto dei terminiimpostidallaDirezionedeiLavoriperilripristinodilavorinonaccettabili o 

danneggiati. 

L'importo della penale applicata potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente 

riduzione sulla liquidazione della fattura emessa dall'Appaltatore senza bisogno di diffida, ulteriore accerta- 

mento o procedimento giudiziario. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; 

qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il R.U.P. 

procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.122 del D.Lgs. n. 36/2023. 

L’applicazionedellepenalidicuialpresentearticolononpregiudicailrisarcimentodieventualidannio ulteriori oneri 

sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

 

 
GRAVI INADEMPIMENTI 

Costituisce grave inadempimento il ritardo superiore a 10 giorni nell’avvio e/o nella conclusione dei lavori 

programmati senza giustificato motivo. 

 

Ai fini dell’applicazione della penale il RUP, sentito il DLL, trasmette formale contestazione all’appaltatore il 

quale potrà formulare per iscritto le proprie controdeduzioni al RUP, corredate da eventuale 

documentazione oggettivamente significativa, entro15 giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento. Il 

RUP, esaminate le motivazioni rappresentate dall’appaltatore e qualora ritenga le stesse non accettabili, 

applica la penale sud- detta. In caso di mancato riscontro da parte dell’appaltatore alla contestazione o di 

riscontro trasmesso oltre i termini previsti, la penale si intende accettata. Non sono ammesse quali 

giustificazioni da parte dell’impresa aspetti legati a distanze rilevanti, traffico veicolare intenso o altri 

aspetti di cui comunque l’appaltatore deve tener conto nella formulazione dell’offerta e nella propria 

relativa organizzazione. 

Per i gravi in adempimenti verrà altre sì attivata la procedura di cui all’art.122 comma3 del D.Lgs.n.36/2023. 

Sono considerati gravi inadempimenti tutte le azioni dell’appaltatore difformi alle prescrizioni del presente 

capitolato e che comportano interruzione o pericolo/disagio nello svolgimento delle attività sanitarie e/o 

ritardi nell’attivazione di servizi sanitari per effetto di ritardato avvio e/o conclusione dei lavori a tal scopo 

programmati. 

 
NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO 

I lavori appaltati devono svolgersi in condizione di permanente sicurezza ed igiene e nel pieno rispetto di 

tuttelenormevigentiinmateriadiprevenzionedegliinfortunieigienedellavoro,inparticolaredelD.Lgs.n. 81/2008 

e successive modifiche e integrazioni. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restandone sollevata la 

Stazione Appaltante, nonché il personale da questa ultima preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Lo- 

cale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
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L’appaltatore e le altre imprese esecutrici come sopra dette sono obbligate ad osservare le misure generali 

di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 (con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti 

descrittiall’allegatoXIIIdellostessodecretolegislativo)nonchéledisposizionidellostessodecretoapplicabili alle 

lavorazioni previste nel cantiere. 

 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

I materiali da impiegare dovranno essere scelti da quanto di meglio il mercato nazionale ed estero possa 

mettere a disposizione tenendo anche conto della grande importanza che essiandranno ad assumere per 

ottenerelanecessariacontinuitàdiservizioelarichiestafacilitàdimanutenzione.Imaterialidaimpiegare 

nell'esecuzione delle opere dovranno inoltre essere riconosciuti come "ottimi" dalla Direzione dei Lavori e 

dovranno inoltre presentare tutte le migliori qualità di solidità, di durata e di buon funzionamento. 

I materiali e le apparecchiature elettriche dovranno corrispondere alle relative norme CEI,alletabelledi 

unificazioneCEI-UNEL-CENELEC,ovequesteesistano,inconformitàallenormecontenutenellacircolaren.85 

del08/11/1966delMinisterodelLavoroe della PrevidenzaSociale"Vigilanzainmateriadiprevenzione presso i 

costruttori e commercianti materiali elettrici". 

La corrispondenza dei materiali e delle apparecchiature alle prescrizioni di tali norme dovrà essere atte- 

stata,perimaterialiedapparecchiatureperiqualièprevistalaconcessionedelMarchio,dallapresenzadel 

contrassegno dell'istituto Italiano del Marchio di Qualità (I.M.Q.,CE) o di un marchio europeo equivalente. 

Prima del collaudo l'Amministrazione avrà comunque la facoltà di pretendere la sostituzione integrale di 

tuttiqueimaterialiedapparecchiature,anchesegiàinopera,cherisultassero difettosi,noncorrispondenti ai 

campioni o non idonei per lo scopo cui sono destinati. In questo caso l’Impresa sarà obbligata a provvedere, 

a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione integrale di tutti quei materiali ed 

apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto danneggiare, demolire o altro per effettuare le 

predette sostituzioni; l’Impresa sarà inoltre obbligata al risarcimento degli eventuali danni che l'operazione 

potrebbe arrecare all'Amministrazione od a terzi. L’Impresa dovrà allontanare immediatamente dal cantiere 

i materiali di risulta. 

 

 
GESTIONEDEL CANTIERE 

Compito dell’appaltatore è quello di garantire l’esecuzione degli interventi richiesti secondo le modalità 

stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, garantendo la corretta esecuzione e la posa in opera a 

re- gola d’arte. 

Gli interventi dovranno essere effettuati da personale qualificato ed essere eseguiti a regola d’arte,negli 

uffici dove eseguire gli interventi a norma di legge e con l’impiego di maestranze specializzate e di 

attrezzature idonee. 

Tutte le prestazioni devono svolgersi in modo tale da non interferire con l’utenza e il normale lavoro degli 

operatori, con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività 

lavorativa in atto. 

 
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione. Gli interventi, di 

norma, devono essere conclusi entro15 giorni lavorativi salvo diversa indicazione da parte del RUP/DEC an- 

che in base ai tempi di approvvigionamento dei materiali. 
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I consuntivi dei lavori devono essere trasmessi all’Ufficio Fabbisogni entro 15 giorni e devono consentire la 

verifica dell’esecuzione dell’intervento e dell’applicazione dei prezzi oggetto dell’offerta di gara. 

L’impresa designa un referente tecnico al quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi 

necessità. 

Il referente tecnico dell’impresa dovrà essere sempre reperibile per ricevere i relativi ordini, per eventuali 

richieste di interventi urgenti e indifferibili e dovrà curare altresì, per conto dell’Impresa, l’esecuzione degli 

stessi.Inoltrel’impresadovràindicareilrecapitodiunufficiomunitoditelefonoedipersonaleprepostoalla 

ricezione dei "contratti/ordine lavoro". 

 

Esclusivamente per gli interventi più complessi o che si discostano dalla spesa presunta indicata nel con- 

tratto/ordine di lavoro, una volta effettuato il sopralluogo, la ditta dovrà formulare un preventivo di spesa, 

prima di eseguire il lavoro, che dovrà essere autorizzato. 

Lefatturechenonsarannocorredatedairelativicontratti/ordinidilavorofirmatidalRUP/DEC,nonpotranno essere 

liquidate. 

L’appaltatore potrà emettere fattura al raggiungimento dell’importo minimo dei servizi svolti per un valore 

imponibile non inferiore a € 10.000,00. 

 
OBBLIGHI E ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 

L’impresa aggiudicataria si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei rego- 

lamenti vigenti o che dovessero essere emanati in corso di contratto, sia per quanto riguarda i lavori, sia in 

materia infortunistica, previdenziale, mutualistica e sulla sicurezza del lavoro per i propri dipendenti, 

assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienze. 

L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni per manchevolezze o 

trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni a persone e cose, sia di proprietà dell’Amministrazione che 

di terzi. 

L’impresa sarà pure responsabile del comportamento corretto e dell’idoneità del proprio personale e, 

comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone e immobili nell’esecuzione dei lavori. 

La ditta appaltatrice dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e ss.mm.ii. sull’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari, che: 

1) utilizzerà uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste 

ItalianeS.p.A.dedicatiallecommessepubblicheperimovimentifinanziarirelativiallagestionedelpresente 

appalto; 

2) comunicherà alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 

precedente,nonchélegeneralitàeilcodicefiscaledellepersonedelegateaoperaresudiessi,entrosettegiorni dalla 

loro accensione; 

3) prevedrà, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/ 

servizi/fornitureoggettodelpresenteappaltoqualiaesempiosubappaltatori/subcontraenti,laclausolacon la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di 

nullità assoluta dei contratti stessi; 

4) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui 
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alla precedente lettera 3), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, 

informando contestualmente sia la Stazione Appaltante che la Prefettura-Ufficio del Governo competente; 

5) si impegnerà a verificare che eventuali subfornitori rispettino le indicazioni normative della L. 

136/2010 e ss.mm.ii. 

 
La ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. 

Ladittaregola,neiconfrontideipropridipendenti,iltrattamentogiuridicoeretributivodeipropridipendenti 

secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e 

nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integra- 

zioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 

Ladittaèobbligataacontinuareadapplicaredettecondizionianchedopolascadenzadeicontratticollettivi e fino 

alla loro sostituzione. 

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche laddove essa non aderisca alle associazioni stipulanti i con- 

tratticollettividilavorooabbiarecedutodallestesse.Incasodiviolazionedegliobblighisopramenzionatila ASL 8 

provvede a denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla 

ditta. 

La ditta,con riferimento alle prestazioni in oggetto,è tenuta a osservare e far osservare ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 

previsti dal Codice di Comportamento interno della Stazione Appaltante.Atalfine,l’Amministrazionedella 

ASL trasmetterà al soggetto affidatario copia del Codice di comportamento interno, per una sua più 

completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri 

collaboratori a qual- siasi titolo e,su richiesta, a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione 

degli obblighi di cui al D.G.314/2018 e modifiche intervenute per effetto della D.G.78/2023 può costituire 

causa di risoluzione del contratto. 

La dittaètenuta afornire: 

- ladichiarazionediconformitàdelproduttore; 

- ladichiarazionedicorrettaesecuzioneeposainopera; 

- certificazionediclassificazionediResistenzaalfuocoinClasse1secondoEN13773,edomologazioneaifini della 

prevenzione incendi da parte del produttore del materiale utilizzato, rilasciato dal Ministero dell’Interno, 

in corso di validità. 

- Inbasealsistemadiclassificazioneeuropeodireazione alfuocodeiprodottidacostruzione,perimpiegoa parete, 

classe non inferiore a B-s1,d1 secondo DM 15/03/2005 Art.4 comma 1 lettera b. 

 
RISOLUZIONEDEL CONTRATTO 

Ai sensi dell'art. 1456 C.C. il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione dell'Amministrazione, ferma 

ed impregiudicata la richiesta di risarcimento per il danno subito, nei seguenti casi: 

 frodeogravenegligenzadell'Appaltatorenell'adempimentodegliobblighicontrattuali; 

 paleseincapacitàdieffettuarelafornitura; 

 inosservanzadelledisposizionirelativealsubappaltooallacessionedelcontratto;
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 fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico 

dell'Appaltatore; 

 inadempienze normative e retributive, assicurative verso il personale dipendente o mancato 

rispettodella normativa esistente per la prevenzione e la protezione dai rischi sul lavoro; 

 gravedannocausatoall'immaginedell'Amministrazione. 

Neicasisopraindicatiilcontrattosaràrisoltodidirittoconeffettoimmediatoaseguitodelladichiarazione della 

Stazione Appaltante, inviata a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante 

l'esecuzione del contratto per colpa dell'Appaltatore. 

 

CAUZIONIEGARANZIE 

Perpartecipareallagara,laDittadovràcostituirecauzioneprovvisoriaparial2%dell’importoabasedigara, indicato 

al precedente Art.2 

Sinotichel’importodellagaranziaèridottadel30%qualoral’operatoreeconomicoesibiscalacertificazione 

delsistemadiqualitàconformeallenormeeuropeedellaserieUNICEIISO9000,aisensidellenormeeuropee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, rilasciata da organismi accreditati. 

La cauzione provvisoria sarà trattenuta all’aggiudicatario a garanzia degli obblighi di stipulazione del con- 

tratto e sarà svincolata nei confronti delle ditte non aggiudicatarie all’atto della comunicazione dell’esito di 

garaecomunquealgiungeredellanaturalescadenza,fermorestandolapossibilitàchelastazioneappaltante 

chieda la proroga della scadenza stessa. 

A norma dell’art. 117, comma 1 l’impresa aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva pari al 2% 

dell’importo del contratto con le forme e i contenuti previste dal sopra citato articolo. 

La garanziadefinitivavieneprestataagaranziadell’adempimentodi tutteleobbligazioni dellapresentema- 

nifestazione, del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbli- 

gazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risul- 

tanzedellaliquidazionefinale,salvocomunqueilrisarcimentodelmaggiordanno.LaStazioneAppaltanteha il 

diritto divalersidella cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del servizio, nel 

casodi risoluzionedelcontrattodispostaindannodell’appaltatoree qualoral’impresa aggiudicatariainten- 

desse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa. 

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 

dovutodall’appaltatoreperleinadempienzederivantidallainosservanzadinormeeprescrizionideicontratti 

collettivi,delleleggiedeiregolamentisullatutela,protezione,assicurazione,assistenzaesicurezzafisicadei 

lavoratori. 

La Stazione Appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo 

da corrispondere all’appaltatore. 
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ASSICURAZIONE 

La ditta affidatariaè responsabile per l’intera durata del contratto dei danni che dovessero occorrere a terzi 

nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei proprio peratorio derivanti dagravi 

irregolarità o carenze nelle prestazioni. La ditta dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di una polizza di 

assicura- 

zionecontrodanniapersoneocosechefosseroarrecatidalpropriopersonalenell’espletamentodelservizio, 

dell'importo minimo di € 1.000.000,00. 

Copia della predettapolizza dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione e 

comunque prima dell’inizio dell’espletamento del servizio. 

 
SUBAPPALTO 

È nullo l’accordo con cui l’affidatario affida a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni: possono essere 

affidateaterzisolopartedelleprestazionioggettodelcontratto,conorganizzazionedimezzierischiacarico del 

subappaltatore. 

L’Impresaconcorrente, ovevoglia ricorrere al subappalto, dovrà dichiarare all’atto dell'offerta laparte della 

fornitura che intenda subappaltare. Nel caso in cui intenda avvalersene, a normadell’art.119, comma6 del 

D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sia l’appaltatore che il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti 

dell’amministrazione comunale relativamente alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

Lamancataindicazione,insededipresentazionedell’offerta,delleprestazionicheladittaintendesubappaltare a 

terzi comporterà il divieto di subappalto delle medesime. 

Nel caso in cui l’affidatario intenda avvalersi di prestazioni rese da terzi in forza di contratti continuativi di 

cooperazione di servizio e/o fornitura sottoscritti precedentemente all’indizione della procedura di affida- 

mento in oggetto, non configurandosi come attività affidate in subappalto ai sensi dell’art. 119 comma 3, 

lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i relativi contratti dovranno essere depositati presso la Stazione 

appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 

 
DOMICILIOE FOROCOMPETENTE 

L’aggiudicatariodovrà,aglieffettidellapresentemanifestazionediinteresse,comunicaredoveleggeràildomicilio 

legale. 

In ogni caso, il Foro competente in via esclusiva per eventuali derivanti dalla fornitura oggetto del presente 

manifestazione di interesse, sarà quello di Cagliari. 

 
INFORMATIVAPERILTRATTAMENTODEIDATIPERSONALI 

1) Lepartidannoattocheèstatoprovveduto,insedediproceduradigaraperl’appaltoinoggettoein 

attuazione degli obblighi discendenti dalRegolamentoUE 2016/679, a fornire l’informativa per i dati perso- 

nali trattati nell’ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti a esso collegati,esclusivamente 
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aifinidellaconclusionedellaproceduradigaraedelpresentecontrattoepergliadempimentistrettamente connessi 

alla gestione dello stesso; 

2) Lepartisiimpegnanoanoncomunicareipredettidatipersonaliasoggettiterzi,senonaifinidell’esecuzione 

del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in 

materiadiprotezionedeidatipersonali.Inparticolareiltrattamentosisvolgerànelrispettodeiprincipinor- 

matidall'art.5delregolamentoUe2016/679edeidirittidell'interessatodisciplinatinelCapoIIIdellostesso 

regolamento, garantendo,ai sensi dell'art.32del regolamento UE 2016/679,la loro sicurezza con adeguate 

misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulga- 

zione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone 

fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure; 

3) La stazione appaltante tratta i dati a essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione 

economicaeamministrativadellostesso,perl’adempimentodegliobblighilegaliaessoconnessi.Conlasottoscrizio

ne del presente contratto l’appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tra- 

mite il sito internet. 

 
Cagliari,21 maggio 2026 

 

 

 

 

Il progettista 
 
Ing. Stella Gorini 
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