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SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE

Oggetto: Piano Nazionale Ripresa e resilienza (PNRR) Interventi M6.C1 -

componente 1:1.1 “Case di Comunita” - Affidamento dei “Lavori di adeguamento

funzionale e riqualificazione degli spazi della struttura ospedaliera esistente di

proprieta ASL, destinata alla realizzazione della Casa della Comunita Spoke presso

il Presidio Ospedaliero “San Giuseppe Calasanzio” di Isili (SU).” — CUP

D84E26000020006 — Codice Identificativo di Gara (CIG) - CPV 45000000-7

TRA

L’ Ing. Fabio Francesco Farci, in qualita di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio

ASL n. 8 Cagliari, domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede legale

dell'Ente, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per

conto e nell’interesse dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito

indicato per brevita come "Committente”, con sede legale in Ospedale Marino, viale

Lungomare Poetto n. 12 — 09126 Cagliari Codice Fiscale e P.IVA 03990560926 in forza

della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024

“Committente o Appaltante”,

L’Operatore Econimco Societa , con sede legale in ,Via_ n°xx, cap.

xxxxx- Codice Fiscale e Partita IVA: xXXXXXXXXXXXX, iscritta nel Registro delle Imprese

tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di

al numero del R.E.A., capitale sociale euro , in persona del suo

Amministratore Unico/Legale rappresentante pro tempore sig. ,hatoa ,

il giorno , residente in (), Via civico x, Codice Fiscale: , nel
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seguito denominato per brevita “Appaltatore”

PREMESSO CHE

—con Deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 12/05/2026 é stato nominato

Responsabile Unico di Progetto (RUP) per la realizzazione dell’intervento

denominato: “Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli spazi della

struttura ospedaliera esistente di proprieta ASL, destinata alla realizzazione della

Casa della Comunita Spoke presso il Presidio Ospedaliero “San San Giuseppe

Calasanzio” di Isili (SU).” — CUP D84E26000020006, I'Ing. Alessio Cugia;

- il Committente ha manifestato la necessita di conferire all’operatore economico

il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione (CSP), Direzione Lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase

di esecuzione (CSE) per la realizzazione dei lavori in oggetto;

—con Deliberazione del Direttore Generale n. 538 del 08/05/2026 é stato approvato

il Documento di indirizzo alla progettazione dell’intervento in oggetto predisposto

dal RUP.

—con Deliberazione del Direttore Generale n. 571 del 12/05/2026 é stato disposto

che, al fine di dare immediata attuazione all’intervento in overbooking in oggetto,

il guadro finanziario dei Servizi di Ingegneria trova copertura finanziaria a valere sui

fondi di bilancio aziendale, nelle more del perfezionamento della procedura di

finanziamento e della successiva rendicontazione sui fondi PNRR;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/37 del 13/05/2026 con la quale si

e proceduto alla rimodulazione delle fonti di finanziamento dei diversi interventi

programmati, imputando, per quanto concerne gli interventi in overbooking, la

relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse del PNRR
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- Con Deliberazione del Direttore Generale n.643 del 21/05/2026 é stato approvato

il progetto esecutivo.

Tutto cid premesso, e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione

del presente contratto d’appalto, tra i soggetti cosi come sopra costituiti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti amministrativi e i documenti richiamati nelle

premesse stesse e nel proseguo del presente atto, ivi inclusi il Capitolato Speciale

d’Appalto e la restante documentazione di procedura e di progetto, ancorché non

materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente

Contratto.

Art. 2 - Norme Regolatrici del presente Contratto

1. 'appalto viene affidato ed accettato sotto |‘osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti anche dalla lettera di invito alla gara espletata e dai

seguenti documenti o disposizioni di legge o regolamento che fanno parte

integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non materialmente

allegati:

o il D.Lgs n.36/2023 e ss.mm. concernente il Codice dei contratti Pubblici;

o correttivo 209/2024 e decreto infrastrutture;

o il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. concernente il T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di

lavoro;

o I'offerta economica;
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o la dichiarazione resa sulla tracciabilita, sul rispetto del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, sul Patto di integrita, sul divieto di
Pantouflage/Revolving Door;

O tutti gli elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto
controfirmati dall’appaltatore e depositati agli atti dell’ufficio;

o il cronoprogramma dei lavori di progetto approvato e posto a base di gara,
unitamente al programma esecutivo dei lavori presentato dall’Appaltatore;

o le polizze di garanzia prestate a norma di legge;

o il capitolato speciale d’appalto di progetto approvato e posto a base di gara e
I'elenco dei prezzi unitari;

o il piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di progetto approvato e posto a
base di gara;

o il relativo Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Appaltatore ai sensi

dell’art. 96, comma 2)lett. C) del D. Lgs 81/2008 e ss.mm. ii;

2. Sono estranei al Contratto e non costituiscono riferimento negoziale il Computo

Metrico ed il Computo Metrico Estimativo.

In caso di discordanza tra gli elaborati progettuali e gquelli amministrativi,

compreso il presente contratto ovvero ad altri atti, I’Appaltatore & tenuto a

segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori per le conseguenti decisioni e

provvedimenti. Se le discordanze riguardano le caratteristiche di

dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate negli elaborati

particolareggiati e di calcolo. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che

contrasti con le prescrizioni e le disposizioni riportate nei rimanenti atti

contrattuali.
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4. Fatto salvo quanto innanzi stabilito, si dovranno rispettare nell’ordine i seguenti

atti: 1) il contratto; 2) capitolato speciale d’appalto; 3) elenco prezzi; 4) elaborati

dimensionali e di calcolo; 5) tavole grafiche.

Art. 3 - Oggetto del contratto

1. Il Committente Asl 8 Cagliari affida alla societa , € per esso al suo

amministratore Sig. , come in premessa generalizzato, che dichiara di

accettare, I'appalto per I'esecuzione dei lavori di : Piano Nazionale Ripresa e

resilienza (PNRR) Interventi M6.C1 — componente 1:1.1 “Case di Comunita” -

Affidamento dei “Lavori di adeguamento funzionale e rigualificazione degli spazi

della struttura ospedaliera esistente di proprieta ASL, destinata alla realizzazione

della Casa della Comunita Spoke presso il Presidio Ospedaliero “San Giuseppe

Calasanzio” di Isili (SU), nel rispetto del presente contratto e per guanto quivi

non previsto, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

Art. 4 - Corrispettivo del contratto di appalto — Modalita dei pagamenti

1. Il corrispettivo dovuto dal committente all’appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento del contratto é fissato in €........ (euro...../00) al netto del ribasso del

XX %, oltre oneri di sicurezza non assoggettabili al ribasso pari ad €......... (euro

MILLE/00) piu Iva come per legge.

2. Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene

calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere

all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

3. L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta

il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la

quota del 20% dell'importo lavori al lordo del ribasso d’asta.

al




. Finanziato g }
l lldlmd(mmm dall'Unione europea

NextGenerationEU . //////lﬁ b3 A //////4 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili sara erogato il

pagamento mediante emissione del certificato di pagamento da parte del RUP,

nel guale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,

ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procedera, ai sensi

dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo previa

acquisizione del DURC di congruita nonché, sotto le riserve previste dall'articolo

1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117

del codice, con le modalita e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

7. Il contratto é stipulato a misura ai sensi dell'articolo 32, Allegato I.7, del Codice dei

contratti.

Art. 5 - Variazioni al progetto e al corrispettivo contrattuale

1.

Qualora il committente, per il tramite del Direttore Lavori, richiedesse e ordinasse

modifiche o varianti in corso d’opera, nei limiti e nei casi di cui all’ art. 120 D.Lgs

36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate, ove

possibile, sulla base dei prezzi esposti nell’elaborato progettuale denominato

“Elenco Prezzi” e secondo |le modalita indicate dal capitolato Speciale d’Appalto

da intendersi parte integrante del presente.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto

dall’ordinamento della stazione appaltante, senza necessita di procedere ad una

nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e I'operazione

economica ad esso collegata rimangano inalterate. Le modifiche dovranno

convergere in atto scritto come per legge e sottoscritto dai contraenti.

D
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3. Sein corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dellimporto contrattuale, la stazione

appaltante puo imporre all'appaltatore |'esecuzione delle prestazioni alle

condizioni originariamente previste. In guesto caso |'appaltatore non puo far

valere la risoluzione del contratto.

4. il corrispettivo derivante dall’esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti previsti

dalle varianti di cui sopra, sara contabilizzato e liquidato con le medesime

modalita previste dal Capitolato Speciale di Appalto per i lavori.

5. L'appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessita

di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze nella gestione del

cantiere o altra causa che sia allo stesso imputabile.

Art. 6 - Clausola di revisione dei prezzi

Il presente contratto soggiace al disposto dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, ed &

pertanto soggetto a revisione periodica dei prezzi. La revisione opera in

riferimento alle prestazioni da eseguire, al verificarsi di variazioni del costo

complessivo dell’opera superiori al 3% per lavori rispetto alla data di adozione del

provvedimento di affidamento. Tali variazioni saranno determinate sulla base

degli indici sintetici dei costi di costruzione elaborati dall'ISTAT, come specificato

nell’Allegato 11.2-bis del Codice. La revisione coprira il 90% della variazione

eccedente la predetta soglia, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 36/2023, |a revisione si applica se accertata sulla

base degli indici ufficiali pubblicati dall’ISTAT o da altri enti individuati con decreto

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il calcolo della variazione avviene con riferimento alla data di effettiva esecuzione

~
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della prestazione (o della relativa quota), e la revisione si applica con decorrenza

da tale data.

Art. 7 — Consegna e Tempo Utile per l'ultimazione dei lavori - Penali

1. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avverra in via anticipata

ai sensi degli artt. 17, commi 8 e 9, e art. 50 comma 6 D. Lgs. 36/2023 da parte del

direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, mediante verbale di consegna

anticipato redatto dal Direttore dei Lavori.Dalla data del verbale decorreranno

tutti gli effetti contrattuali connessi all’esecuzione delle opere in iggetto, ivi

compresi i termini _dell’esecuzione, gli obblighi di custodia e le responsabilita

dell’appaltatore

. |l direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all’esecutore, il giorno e il

luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle

attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento

dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto e fissato in

20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di

consegna dei lavori.

. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere per

ragioni ascrivibili all’appaltatore, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

nell’ultimazione delle lavorazioni, verra applicata una penale pari allo 1 per mille

(1 per mille) dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 126 del D. Lgs. 31

marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale

superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, il responsabile del progetto
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6. Lariscossione della penale avverra mediante ritenuta sul certificato di pagamento

ovvero ci si avvarra della cauzione definitiva.

L’applicazione della penale avverra mediante comunicazione scritta da parte della

Stazione Appaltante, anche a mezzo PEC/email, senza necessita di ulteriori formalita.

7. L'Appaltatore potra presentare istanza motivata di opposizione entro 10 (dieci)

giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, la penale si

intendera definitivamente accettata, con decadenza da ogni facolta di

contestazione. L’irrogazione delle penali non esonera I’Appaltatore dall’obbligo di

risarcire I’eventuale danno ulteriore subito dalla Stazione Appaltante, ai sensi

degli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile.

8. E fatta salva ogni ulteriore azione a tutela degli interessi dell’ASL n. 8 di Cagliari,

compresa I'esecuzione in danno delle lavorazioni non ultimate o difformi, ai sensi

dell’art. 122 del D. Lgs. 36/2023. L’'Appaltatore risponde anche per gli

inadempimenti imputabili a soggetti terzi da lui incaricati o comunque coinvolti

nell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile.

9. Il Direttore dei Lavori trasmette al RUP una relazione motivata contenente la

proposta di applicazione delle penali e le proprie valutazioni circa |’eventuale

avvio della procedura di risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs.

36/2023.

10.L'ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore e

dovra risultare da apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore e dal Direttore

dei Lavori.

Art. 8 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma
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1. Aisensi del comma 9 dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 al D.lgs 36/2023 entro 5 giorni

dalla stipula del contratto, e, comunque prima dell’inizio dei lavori, I’Appaltatore

presentera alla Direzione Lavori un programma esecutivo dettagliato, anche

indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché ['ammontare

presunto, parziale progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Il programma deve essere approvato dalla Direzione Lavori mediante apposizione

di un visto entro il giorno successivo dal ricevimento. In mancanza del visto nel

termine suesposto, il programma si intende accettato, fuorché contenga palesi

illogicita o indicazioni erronee manifestamente incompatibili con il rispetto dei

tempi di ultimazione.

3. L'esecutore del contratto & tenuto ad attenersi al programma dei lavori come

sopra approvato e dallo stesso redatto.

4. |l programma deilavori dell’esecutore del contratto e il cronoprogramma possono

essere modificati o integrati dalla Stazione Appaltante mediante ordini di servizio,

ogni qualvolta sia necessario ai fini di una miglior esecuzione dei lavori.

5. In caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non imputabili a

responsabilita dell’esecutore del contratto, il programma dei lavori € aggiornato

in relazione all’eventuale differimento della scadenza contrattuale.

6. Eventuali proposte di aggiornamento del programma dei lavori, dipendenti da

motivate esigenze dell’esecutore del contratto, purché non comportanti alcuna

modifica alla scadenza contrattuale, sono approvate dal Direttore dei Lavori previa

verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita.
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In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e

degli immobili, ’esecutore del contratto & tenuto a presentare un programma di

esecuzione che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e

sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora

permangano le cause di indisponibilita, si applica la disciplina della sospensione e

ripresa dei lavori di cui all’art. 121 e art.8 dell’Allegato 11.14 del Codice degli

Appalti.

Art. 9 - Modalita di pagamento del corrispettivo e fatturazione

1.

A seguito degli impegni assunti dall’Appaltatore per I'affidamento delle attivita

contrattuali relative ai lavori Piano Nazionale Ripresa e resilienza (PNRR)

Interventi M6.C1 — componente 1:1.1 “Case di Comunita” - Affidamento dei

“Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli spazi della struttura

ospedaliera esistente di proprieta ASL, destinata alla realizzazione della Casa della

Comunita Spoke presso il Presidio Ospedaliero “San Giuseppe Calasanzio” di Isili

(SU) “si e obbligata a pagare 'ammontare dell’appalto medesimo nei modi e nei

termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’appalto. La liguidazione dei certificati di

pagamento emessi dal Responsabile della fase di Esecuzione sara effettuata previa

acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva, mediante

accreditamento sul “conto corrente dedicato” di cui alla dichiarazione di

tracciabilita dei flussi ex Legge 13 agosto 2010 n. 136.

. In sede di liquidazione dei certificati di pagamento, ai sensi dell’art. 11 comma 6

del Codice dei Contratti, verra effettuata una trattenuta sull’'importo netto dovuto

pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede

di liquidazione finale, dopo I’approvazione del certificato di collaudo.
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3. La fattura/e emessa/e dall’appaltatore a fronte dell’esecuzione dei lavori affidati

con il presente atto dovra contenere il riferimento all’ordinativo di fornitura, gli

estremi del corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-2026-xx) e la

data dello stesso.

Dovra altresi essere intestata e trasmessa in formato elettronico alla Azienda socio-

sanitaria locale n. 8 di Cagliari Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, CAP

09126, Cagliari (CA), ITALIA, C.F.eP.IVA 03990560926, Codice IPA ufficio

fatturazione: 8H52JD, Codice Commessa: KNG2QC. Tale fattura dovra, inoltre,

riportare il riferimento al CIGXXXX (Codice Identificativo Gara) ed al CUP:

D84E26000020006(Codice Unico di Progetto) quale condizione assoluta per il

successivo pagamento.

Il pagamento avverra entro 60 (sessanta) giorni, dalla data di ricevimento della

fattura, in ogni caso previa verifica della conformita delle lavorazioni alle previsioni

contrattuali e della regolarita contributiva aggiornata al periodo di emissione della

fattura.

4. L’'Appaltatore dichiara che il conto dedicato € acceso presso -

Filiale di , Nn. IBAN: opera nel rispetto delle

disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e che i soggetti

delegati ad operarvi sono esclusivamente i seguenti:

- Sig. nato a il ediviresidentein ,Cap Comune (CA) Codice Fiscale Legale

Rappresentante della ;

5. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera tempestivamente

note alla ASL 8 Cagliari le variazioni che si dovessero verificare circa le modalita di

accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed
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anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, I’Appaltatore non

potra sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né

in ordine ai pagamenti gia effettuati.

6. Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di

contestazione di qualsiasi irregolarita riscontrata nella esecuzione delle

lavorazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte,

dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010

e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sara

effettuato alla definizione del contenzioso.

7. L'Appaltatore _non potra pretendere interessi per |'eventuale ritardo del

pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi

normativi necessari a renderlo esecutivo.

8. E ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore a seguito della

regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto,

nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. n.

36/2023. In ogni caso, & fatta salva ed impregiudicata la possibilita per la Stazione

Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili

all’Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

I’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con

quanto dovuto all’Appaltatore stesso in relazione all’ordinativo di fornitura. Le

cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura

privata autenticata e devono essere notificate, ai fini dell’esercizio di un eventuale

diritto di opposizione.

Art. 10 - Regolarita Contributiva
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1. Per la sottoscrizione del presente contratto, I’Appaltatore risulta essere in regola

con i versamenti contributivi, giusto Documento Unico di Regolarita Contributiva

(D.U.R.C.) rilasciato in data - Numero Protocollo INAIL  con Scadenza validita

Art. 11 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti nel capitolato speciale

d'appalto e quelli a lui imposti per legge.

2. In ogni caso sono a carico dell’esecutore del contratto tutti gli oneri appresso

riportati e che si intendono compensati nell'importo contrattuale:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, la recinzione del

cantiere, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei

Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove

possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito

e la circolazione dei veicoli e delle persone;

b) la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso

esistenti, nonché di tutti i beni di proprieta della stazione appaltante e delle

piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la

realizzazione di opere pubbliche, |'appaltatore dovra servirsi di personale addetto

con la qualifica di guardia giurata;

c) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori, la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di

segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse

particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di

esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
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rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo

provvisorio;

f) le vie di accesso al cantiere;

g) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

h) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

i) lacustodia e la conservazione delle opere nonché della continuita degli scoli delle
acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da
eseguire fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio,

j) l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni
degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che
potranno intervenire in corso di appalto;

k) la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati
dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;

I) l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia
mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;

3. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge.

4. la direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
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operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare

dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere,

di cui copia deve essere trasmessa alla S.A.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per

disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile

dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della

malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'appaltatore dovra:

a) eseguire un sopralluogo congiunto prima dell’accesso per la valutazione dei rischi

e delle misure di prevenzione che I’Appaltatore dovra adottare a tutela del

proprio personale dai rischi propri e della sede, nonché eventualmente il

personale presente nelle sedi di lavoro per quanto riguarda i rischi interferenti;

b) osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che, a tale scopo,

saranno predisposte e comunicate dall’ASL 8 CA, per il tramite del Responsabile

Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

c) comunicare tempestivamente all’ASL 8 CA le eventuali variazioni della propria

struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando

analiticamente le variazioni intervenute e mettere a disposizione e garantire il

corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta elettronica;

Art. 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Aisensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, e dell’art. 5

della L. 13.08.2010, n. 136, ss.mm.ii., nell’ambito dello svolgimento delle attivita,
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anche in regime di subappalto, i lavoratori, compresi gli autonomi, devono essere

muniti della tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le

generalita del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di

assunzione. In caso di subappalto deve includere |a relativa autorizzazione e per

gli autonomi I'indicazione del committente.

Ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs. 36/2023 |'esecutore del contratto si impegna ad

applicare alle proprie maestranze il contratto collettivo nazionale leader gia

indicato nella domanda di partecipazione in FO11, oggi assorbito al CCNL F012,

individuato con specifico riferimento al codice ATECO “45400000-1”, delle

lavorazioni, ovvero in alternativa altro che garantisca le equivalenti tutele

economiche e normative, purché accompagnato da dichiarazione motivata di

equivalenza asseverata dalla stazione appaltante, e stipulato dalle associazioni

dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul

piano nazionale e guello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso

con |'attivita oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera

prevalente; e, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme

anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'esecutore del contratto ha I'obbligo di rispettare nei confronti dei lavoratori

tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, e di tutela e sicurezza prescritte dalla vigente normativa. Inoltre e

responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, del versamento delle

ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, del versamento dei contributi
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previdenziali e contributi INAIL a cui € tenuto il subappaltatore, in relazione alle

prestazioni rese nell’ambito delle opere subappaltate.

4. |'esecutore trasmette alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la cassa

edile), assicurativi e antinfortunistici. Altresi I'eventuale subappaltatore, tramite

I’esecutore, invia alla Stazione Appaltante prima dell’inizio delle sub-prestazioni

detta documentazione nonché il proprio specifico piano di sicurezza che deve

essere compatibile e coerente con il piano operativo di sicurezza dell’esecutore

del contratto.

Art. 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1.L'appaltatore prima dell’inizio dei lavori, &€ obbligato a depositare presso la Stazione

Appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 comma 1 del D.Lgs.

81/2008;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano

di sicurezza di cui alla lettera b).

2. |l piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e

il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte

integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in
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fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta

che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravio ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in

suo danno.

Art. 14 - Adempimenti in materia di antimafia ed in materia penale

1. L’esecutore del contratto conferma che € legittimato a sottoscrivere il presente

contratto in quanto non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di

applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all’art. 67 del

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Art. 15 - Tracciabilita dei Flussi Finanziari

1. Aisensidell’art. 3, comma 8, della L. 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., |’esecutore

del contratto assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari riguardanti il

presente contratto e si impegna:

- ad utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o

presso la societa Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non

in via esclusiva;

- tutti i movimenti finanziari saranno registrati sui conti correnti dedicati e, fatto

salvo guanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della stessa legge, saranno effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con

altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni; gli strumenti di pagamento riporteranno, in relazione a ciascuna

transazione posta in essere, il codice identificativo di gara CIG della presente

procedura:XXXXXXX.
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- _prevedra nei contratti che saranno sottoscritti con imprese della filiera, quali

subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, a pena di nullita assoluta dei contratti

stessi;

- se avra notizia dell'inadempimento agli obblighi da parte dei predetti soggetti,

procedera a risolvere il rapporto contrattuale con la controparte, informando

contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del

Governo territorialmente competente;

- _acomunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalita e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla

loro _accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché

a comunicare ogni successiva modifica relativa agli estremi trasmessi.

- dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare I'applicazione della norma,

la Stazione Appaltante potra richiedere copia dei contratti di cui al punto 3) e di

essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni

costituira causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 16 - Direzione dei lavori

1. Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere & , il quale provvede

all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

2. L'Ufficio di Direttore dei Lavori € preposto alla direzione ed al controllo tecnico,

contabile ed amministrativo dell’esecuzione del contratto. L'ufficio e costituito

dal Direttore dei Lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttore
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operativo o di ispettore di cantiere.

L'ufficio e costituito dal Direttore dei Lavori ed eventualmente da assistenti con

funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori

responsabile del coordinamento e della supervisione dell’attivita dell’ufficio;

inoltre cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto

e al presente contratto, interloguisce in via esclusiva con |'esecutore del

contratto in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, ha la specifica

responsabilita dell'accettazione dei materiali, verifica periodicamente il rispetto

delle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, emana

ordini di servizio all’esecutore del contratto in ordine agli aspetti tecnici ed

economici della gestione dell’appalto, segnala al responsabile del progetto

I'inosservanza da parte dell’esecutore del contratto.

L'ufficio della Direzione Lavori puo procedere in qualungue momento

all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere

compiute. Ove l'esecutore del contratto non si prestasse ad eseguire in

contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto

il quale, i maggiori oneri conseguenti che si dovranno sostenere gli saranno

addebitati. In tal caso |'esecutore del contratto non potra avanzare alcuna

richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei

certificati di pagamento. Qualora dall'accertamento risulti la necessita di rifare o

modificare qualche opera, per imperfetta esecuzione, |'esecutore del contratto

dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verra

prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo

impiegato per i lavori.
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5. La sorveglianza esercitata dalla Stazione Appaltante tramite ['ufficio della

Direzione dei Lavori, cosi come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati

del progetto ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall’ufficio della

Direzione Lavori, non sollevano I’esecutore del contratto dalle responsabilita di

cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

Art. 17 - Rappresentanza dell’esecutore del contratto e direttore del cantiere

1. L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente, prima della consegna dei

lavori stessi deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei

requisiti d'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle relative attivita, mediante

atto pubblico da depositare presso la Stazione Appaltante. L’appaltatore rimane

responsabile dell’operato del suo rappresentante. L'appaltatore rimane

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul

luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato

del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

2. L'esecutore del contratto e responsabile della disciplina e del buon ordine del

cantiere, ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme

in_materia; inoltre tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. La direzione del cantiere &

assunta dal direttore tecnico o da altro tecnico formalmente incaricato

dall'esecutore del contratto in data antecedente alla consegna dei lavori, ed

eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui sopra.

3. |l rappresentante dell’esecutore del contratto, ove nominato, e il direttore

tecnico del cantiere sono a carico del soggetto aggiudicatario. L’accettazione
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degli incarichi, da formalizzare mediante apposita dichiarazione, deve essere

depositata presso la Stazione Appaltante. Qualunque variazione disposta

dall’'esecutore del contratto per i soggetti suesposti deve essere

tempestivamente notificata alla stessa Stazione Appaltante, la quale, in caso

contrario, & sollevata da ogni responsabilita al riguardo.

4. 1l Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione, di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita

o grave negligenza.

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto e Subappalto

1. |l presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art.

119 D.Lgs 36/2023. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente

autorizzati nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge in materia.

Art. 19 - Danni e sinistri

1. Sinistri alle persone e danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle

proprieta, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza

indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni

provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze

dannose, si applica il disposto di cui all’art.9 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023.

2. Danni causati da forza maggiore

L'esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in

caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni

causati da forza maggiore |'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini

stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento,
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a pena di decadenza dal diritto all' indennizzo, si applica il disposto di cui all’art.9

dell’Allegato 11.14 del D. Lgs 36/2023.

Art. 20 — Sospensioni, Riprese dei Lavori e Proroghe

1. Sospensioni dei Lavori

La sospensione dei lavori € disciplinata dall'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023. Puo

essere disposta nei casi di circostanze speciali che impediscono temporaneamente la

prosecuzione dei lavori a regola d'arte, non prevedibili al momento della stipula del

contratto, e/o per pubblico interesse. Trova applicazione 'art. 121 del Codice dei

contratti, commidala?.

2. Proroga dei Lavori

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato, puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla

scadenza del termine contrattuale (art. 121, comma 8). La proroga non opera di

diritto ma dovra essere assentita dalla Stazione appaltante per il tramite del RUP.

Art. 21 - Contabilita dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni del D.

Lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 115 e all'Allegato 11.14.

2. Perilavori contabilizzati a corpo, la contabilita € effettuata per ogni categoria di

lavorazione in cui l'opera € suddivisa, secondo la guota percentuale eseguita

rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicato nel CSA. Le

progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono

desunte da valutazioni del Direttore dei Lavori, che puo controllarne

I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale

computo metrico non ha rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
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Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota eseguita

all'aliguota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato

all'importo contrattuale netto del lavoro a misura. Le misurazioni e i rilevamenti

sono effettuati in contraddittorio tra le parti. Qualora |'Appaltatore rifiuti di

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il Direttore dei Lavori

procede alle misurazioni in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i

libretti suddetti.

3. Le eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, contemplate nel

presente contratto, sono inserite nella contabilita secondo le disposizioni dettate

dall'articolo 12 dell'Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 22 - Anticipazioni all’appaltatore

1. In conformita all’articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, & consentita

I’erogazione all’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti per cento)

dell’'importo contrattuale.

2. L’anticipazione & corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio delle

prestazioni, coincidente con la data di consegna dei lavori, anche in caso di avvio

in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

3. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla presentazione da parte

dell’Appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo

pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma

della prestazione. La garanzia e rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106,

comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con le modalita previste dal secondo periodo dello

stesso comma; L'importo della garanzia € gradualmente e automaticamente
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ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero

dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

4. |’anticipazione é recuperata mediante trattenute sugli importi dei certificati di

pagamento emessi nel corso dell’esecuzione del contratto, secondo quanto

previsto nel cronoprogramma dei lavori. Il recupero deve essere completato

entro la data prevista per |'ultimazione dei lavori o, se anteriore, entro la

conclusione dell’anno contabile in cui & stata erogata |'anticipazione.

5. L'Appaltatore decade dal diritto all’anticipazione, con obbligo di restituzione,

qualora I'esecuzione delle prestazioni non proceda, per ritardi a lui imputabili,

secondo i tempi contrattuali. In tal caso, sulle somme da restituire sono dovuti gli

interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione, salve

le penali contrattualizzate.

Art 23 - Collaudo

1. In conformita all’articolo 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il collaudo finale dei

lavori deve essere completato entro sei mesi dall’ultimazione degli stessi. |l

certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo

decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende

tacitamente approvato, anche in assenza dell’atto formale di approvazione da

parte della stazione appaltante entro due mesi dalla scadenza del medesimo

termine.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore &

responsabile per le difformita e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, purché

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma

carattere definitivo.
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Dalla data di ultimazione dei lavori e fino all'approvazione, esplicita o tacita, del

certificato di collaudo, I'Appaltatore & tenuto a garantire la custodia, la buona

conservazione e la manutenzione ordinaria gratuita di tutte le opere e impianti

oggetto dell'appalto. La Stazione Appaltante pud richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in tal caso, |'obbligo di

manutenzione gratuita cessa all'atto della presa in consegna anticipata

Art. 24 - Recesso e risoluzione del contratto

1.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023, il

diritto di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dal contratto, anche

anteriormente all’inizio dell’esecuzione, per sopravvenute esigenze di pubblico

interesse. In tal caso, I’Appaltatore ha diritto all’'indennizzo nella misura e con le

modalita stabilite dalla citata disposizione, con riconoscimento di quanto

eseguito e dei materiali utili accettati, nonché di un compenso ulteriore pari al

decimo delle prestazioni non eseguite, nei limiti previsti dalla legge.

L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante

una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso

non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in

consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la

regolarita dei servizi e delle forniture.

La Stazione Appaltante puo disporre la risoluzione del contratto, ai sensi

dell’articolo 122 del D. Lgs. 36/2023, mediante semplice comunicazione scritta

contenente messa in mora con termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per

I’'adempimento, qualora si verifichi le condizioni previste al comma 1 del succitato

articolo, ovvero qualora sussistano nei confronti dell’Appaltatore le condizioni
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citate al comma 2.

4. |l contratto di appalto puo inoltre essere risolto nel caso in cui I'ammontare

complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo

dello stesso o per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte

dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

5. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei

cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel

termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del

termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i

relativi oneri e spese. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior

danno. In ogni caso, si conviene che I'ASL n.8 CA potra risolvere di diritto il

contratto ai sensi dell’art. 1453 e 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi

all'Appaltatore via PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali nei casi previsti

dal CSA e dal codice civile.

6. In caso di risoluzione del contratto, I’Appaltatore dovra fornire all’ASL n. 8 CA

tutta la documentazione tecnica e tutti i dati necessari al fine di provvedere

direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.

Art. 25 - Riserve

1. Leriserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto

idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha

determinato il pregiudizio dell'esecutore. A pena di decadenza, le riserve sono

iscritte_anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente

successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non

espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel caso
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in _cui il registro di contabilita sia firmato con riserva e |'esplicazione e la

quantificazione non siano possibili al momento, I'esecutore le deve esplicare, a

pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel

registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le

cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. La

quantificazione & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Trova applicazione

I’articolo 210 del Codice dei Contratti.

Art. 26 - Foro convenzionale e risoluzione delle controversie

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto

od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia

potuta definire in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua

natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sara deferita al

giudice competente del foro di Cagliari. E esclusa pertanto la clausola arbitrale di

cui all’art. 213 D. L.gs 36/2023.

Art. 27- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'Appaltatore, con riferimento all’appalto in oggetto del presente contratto, si

impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo,

per guanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta

previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Socio

Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari” approvato con Deliberazione del Commissario

Straordinario n. 110 del 27 Giugno 2025. L’Appaltatore si impegna a trasmettere

copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli

obblighi di cui sopra puo costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8
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CA, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto,

assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di

eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non

accogliibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei

danni.

Art. 28 - Patto di integrita

1. L’Appaltatore siimpegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Patto di Integrita”,

individuato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n.

8 CA.

2. 1l mancato rispetto del protocollo di integrita da luogo alla risoluzione di diritto

del contratto, all’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito

cauzionale, all’interdizione a partecipare ad altre gare indette dall’ASL 8 per un

periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art. 29 - Divieto di Pantouflage/Revolving Door

1. Aisensidell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge

n.190/2012, I’Appaltatore siimpegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla

cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di

consulenza o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano

esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso dell’affidamento. In caso di

violazione di tale obbligo, il contratto sara risolto di diritto e I’Appaltatore sara

tenuto alla restituzione di tutti i compensi percepiti, oltre ad eventuali sanzioni

previste dalla normativa vigente.

Art. 30 - Parita di Genere e Pari Opportunita

1. L’Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione del contratto, i principi di
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parita di genere e pari opportunita, come previsto dal Codice Appalti, garantendo

la parita salariale e I'assenza di discriminazioni.

2. Nell'assunzione del personale dedicato alla commessa, 'appaltatore si impegna

a garantire un equilibrio di genere pari almeno al 30%, ai sensi delle norme

vigenti.

3. Per le aziende con oltre 15 dipendenti, I'operatore si obbliga a consegnare alla

Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipula o in fase di esecuzione, una

relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, includendo dati su

assunzioni, formazione, promozioni e livelli.

4. Per le imprese con 50 o piu dipendenti I'appaltatore consegna alla Stazione

Appaltante, all’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto copia autentica

della relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, includendo

dati su assunzioni, formazione, promozioni e livelli.

5. L'inadempimento di tali obblighi costituisce una violazione contrattuale e

comportera |'applicazione di penali o |a risoluzione del contratto, in conformita

con la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 31 Rispetto della Legge n. 68/1999

1. L'Appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto

al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al

lavoro dei disabili) e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata del presente contratto di appalto, a

mantenere la conformita agli obblighi di assunzione previsti dalla suddetta

normativa, garantendo la regolarita della propria posizione dinanzi agli uffici

competenti.
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3. L'Appaltatore si impegnha a presentare, entro 15 giorni dalla richiesta, copia

dell'ultimo prospetto informativo inviato agli uffici competenti (ex art. 9 L. 68/99)

e/o certificazione di ottemperanza alle norme sul collocamento mirato.

4. L'eventuale accertato inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui alla

Legge 68/99, in corso di contratto, costituira grave inadempimento contrattuale

e legittimera il Committente alla risoluzione del presente contratto ai sensi

dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 31 bis - Disciplina delle clausole sociali per imprese con dipendenti in numero

insensibile alla prescrizione delle clausole sociali

1. L'appaltatore dichiara di essere consapevole e di ben conoscere gli obblighi di cui

agli artt. 46 e 46 bis del D.lgs 198 del 11/04/2006 e della Legge n. 68/1999.

Dichiara ai sensi e per gli effetti di tali previsioni normative di avere alle proprie

dipendenze il numero di X lavoratori subordinati e pertanto di non essere tenuto

alla consegna di copia della relazione sulla parita di inserimento sociale o al

Rispetto della Legge n. 68/1999.

Art. 32 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

1. Cauzione definitiva

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni che assume con il presente Atto, ai sensi

dell’articolo 53 comma 4 del Codice dei contratti, I’Appaltatore ha costituito una

garanzia fideiussoria pari ad € (diconsi Euro ), mediante polizza intestata alla

, rilasciata in data dalla S.P.A.,coniln. ,inconformita allo schema tipo di

cui all'articolo 117, comma 12. la cui somma garantita & pari al 5% del valore del

contratto e pariad € (diconsi ), con scadenza il

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
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effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque non prima

che sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con |'appaltatore.

Detta cauzione prevede che il pagamento delle somme dovute sara effettuato dalla

societa assicuratrice a semplice richiesta dell’ASL8 Cagliari e senza eccezione alcuna,

entro quindici giorni dal ricevimento della denuncia di inadempimento da parte

dell’ASL8 Cagliari, restando inteso che ai sensi dell’art.1944 del Codice Civile la societa

assicuratrice non godra del beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata

e rinuncia, altresi, ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell’art.1957 del Codice

Civile.

La garanzia fideiussoria in gquestione e progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell’ottanta per cento dell’iniziale

importo garantito certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta

del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto

garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo

documento, in originale o in copia autentica, attestanti |'avvenuta esecuzione. |l

pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di

saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente

tra la data di emissione del certificato di collaudo.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, Il Committente avra

diritto di valersi di propria autorita della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovra

reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sara prefissato. Qualora la Asl

abbia dovuto, durante |’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 33 - Polizza assicurativa
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L’Appaltatore ha costituito, inoltre, una polizza di assicurazione che copra i danni

subiti dalla ASL8 Cagliari a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori., ai sensi del comma 10 dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023,

costituita mediante polizza assicurativa distinta al n. , emessa in data

xx/xx/xxxx__dalla . La polizza assicura la stazione appaltante contro la

responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori

il cui massimale & pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un

minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Ogni successiva

variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla ASL n. 8 CA.

Art.

34 - Domicilio convenzionale

Agli effetti del presente contratto e a i fini della competenza giuridica, le parti

eleggono domicilio nel Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare

Poetto n. 12 — 09126, per cui tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed

ogni altra notificazione o comunicazione inerente al presente contratto sono

fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto a mani proprie

dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta o presso il domicilio sopra eletto.

Ogni eventuale variazione del domicilio deve essere tempestivamente

comunicata alla Stazione Appaltante.

Art.

35 - Registrazione e spese di contratto

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata,

poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, & soggetto ai

sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86 n. 131, a registrazione fiscale in caso d’uso, con

applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del
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precitato DPR.

2. Aisensidell’art. 139 del DPR n. 207/2010 e dell’art. 8 del Decreto del Ministro dei

Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri, compresi

quelli tributari, sono a carico dell’Appaltatore.

Art. 36 - Responsabile del progetto - Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell’art. 15 del Codice il responsabile del progetto & designato nella

persona dell’Ing. Fabio Francesco Farci.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della

sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs.

196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recante il “Codice in

materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali

conferiti per I'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che

spettano loro in virtu dell’art. 7 della citata normativa. La ASL 8 tratta i dati ad essa

forniti per la gestione del contratto e |’esecuzione economica ed amministrativa dello

stesso, per I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si

impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e

trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i,

con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di

sicurezza da adottare.

Art. 37 - Privacy

1. L|’appaltatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché

sulle informazioni e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e

detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attivita svolta nell’ambito del

presente incarico in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e s.m.i.
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nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

2. Ll'appaltatore e il committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati

relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre

con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al

D. Lgs 196/2003 e s.m.i, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati

personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di

tutte le correnti operazioni tecnico — amministrative delle proprie strutture

organizzative.

Art. 38 - Forma scritta

1. Qualungue modifica delle pattuizioni di cui al presente contratto per essere

valida dovra risultare da atto scritto, a pena di nullita.

Art 39. Obblighi specifici PNRR

L’Appaltatore e tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR,

nonché quelli specifici per I'attuazione della proposta ammessa al finanziamento .

In particolare, I’Appaltatore dovra (elenco indicativo non esaustivo):

a) rispettare le condizionalita specifiche PNRR, anche in coerenza con gli elementi di

programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’intervento;

Ill

b)dare puntuale applicazione al principio del “non arrecare un danno significativo —

do no significant harm” (“DNSH”), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, I’Appaltatore e tenuto al

rispetto dei vincoli DNSH dettagliati nella Guida Operativa di riferimento;

c) garantire il perseguimento dell’eventuale obiettivo climatico o digitale (tagging);

d) assicurare il rispetto degli obiettivi trasversali, ove applicabili, quali, tra I’altro, il

principio della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione
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dei giovani nel rispetto delle specifiche norme in materia.

e) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di

avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i

documenti necessari, un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi

nell’attuazione delle attivita oggetto del presente contratto.

Per quanto non espressamente citato nel presente articolo si rimanda al Capitolato

prestazionale.

Art. 40 - Disposizione di chiusura

1. Per guanto non espressamente disciplinato nel presente contratto o nel

capitolato speciale d’appalto, si intendano richiamate le disposizioni di legge o

aventi forza di legge, con speciale riguardo al Codice dei Contratti Dlgs 36/2023 e

ss.mm.ii., regolamenti europei, nazionali, regionali e aziendali ed ogni altra

normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto mediante firme apposte digitalmente ai sensi del

Dlgs 82/2005

Per ASL 8 CAGLIARI - Il Direttore SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

Dott. Ing. Fabio Francesco Farci

Per I'0.E.

(— amministratore unico/legale rappresentante)

La societa , con sede legale in i, viale, cap. - Codice Fiscale e Partita IVA:, in
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persona del legale rappresentante come sopra costituito dichiara di avere preso

visione, compreso e accettato a norma dell’art. 1341 c.c. le seguenti clausole che

provvede a sottoscrivere separatamente:

Art. 2. (Norme Regolatrici del presente Contratto); Art. 4. (Corrispettivo del contratto

di appalto); art. 5 (Variazioni al progetto e al corrispettivo contrattuale); Art. 7

(Tempo Utile per l'ultimazione dei lavori — Penali); Art. 18. (Divieto di cessione del

contratto e Subappalto); Art. 19. (Danni e sinistri); Art. 24. (Recesso e altri casi di

risoluzione del contratto); Art. 25. (Risoluzione delle controversie); Art. 27 (Codice di

comportamento) Art. 28. (patto di integrita); Art. 29  (Divieto di

Pantouflage/Revolving Door); Art. 30 (Parita di Genere e Pari Opportunita); Art. 31

(Rispetto della Legge n. 68/1999); Art. 32 (Cauzioni, garanzie); Art. 32.(Domicilio

convenzionale); Art. 36.( Trattamento dei dati); Art. 37. (Forma scritta).

Letto, approvato e sottoscritto.

Sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell’appaltatore

O.E

(Legale Rappresentante— amministratore unico)
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