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SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE 

Registro Scritture Private n. __ del __/__/____ 

Oggetto: Contratto Attuativo Specifico dell’Accordo Quadro per la durata di tre anni 

con unico operatore economico avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile, categoria …….., funzionali 

all’attivazione delle Case della Comunità e agli interventi presso le ulteriori 

strutture della ASL n. 8 di Cagliari, nei limiti delle risorse disponibili.  

CPV 45300000-0 

CIG DERIVATO……… 

L'anno 2026, giorno e luogo della sottoscrizione in calce, tra: 

 l’Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio 

ASL n. 8 Cagliari, in forza della deliberazione del Direttore Generale della ASL di 

Cagliari n.602 del 22/08/2024, il quale interviene  in questo atto esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, 

con sede legale in Ospedale Marino, viale Lungomare Poetto n. 12 – 09126 Cagliari 

Codice Fiscale e P.IVA 03990560926 , d’ora innanzi per brevità “Committente”,  

e 

L’affidatario _______, con sede legale in ________, via _________, cap. ________ 

Codice Fiscale e Partita IVA: ___________, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto 

presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari al 

numero  _______ del R.E.A., capitale sociale euro ______, in persona del suo 

Amministratore _______, nato a ______, il giorno _______, residente in ____ (__), 

Via _______, civico ___, Codice Fiscale: _______, nel seguito denominato per brevità 

“Appaltatore” 
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PREMESSO  

- Che con Determinazione dirigenziale n._______ del ______ è stato nominato 

Responsabile unico del Procedimento per l’affidamento di accordo quadro con un solo 

operatore economico inerente lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento degli 

spazi sanitari esistenti della ASL di Cagliari___________ dipendente in forza a tempo 

indeterminato alla S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio della Committente; 

-che con Determinazione dirigenziale n.____ del______ è stata indetta la procedura 

di affidamento diretto a norma dell’art. 50, comma 1 lettera b) e dell’art. 59 D.lgs. 

36/2023 per l’affidamento dell’accordo quadro con un solo operatore economico 

avente ad oggetto i lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento degli spazi sanitari 

esistenti per le Case di Comunità (CDC) e altre strutture della Asl n.8 di Cagliari o 

comunque in uso alla stessa della durata di mesi 36; 

-che la proceduta è stata radicata sul portale Net4market avendo quale valore 

dell’appalto per accordo quadro la somma massima spendibile di € ………… , 

precisamente dettagliata in n …. Lotti, oltre alla quota ascrivibile all’accordo normativo 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 D.lgs. 36/2023 nella misura massima spendibile di 

€ ___________;  

- che l’operatore economico, invitato alla presentazione dell’offerta sul portale, ha 

avanzato la sua offerta economica offrendo un ribasso sull’intero importo spendibile 

nella misura del ….. % da valersi quale ribasso fisso per ciascun contratto attuativo; 

- la copertura di ciascun contratto attuativo verrà distintamente individuata ed 

attribuita in sede di attivazione del predetto; 

-con Determinazione Dirigenziale n. ___ del ______ è stato disposto l’affidamento 
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dell’accordo de quo in favore dell’appaltatore in epigrafe. 

-che la Stazione appaltante intende avvalersi del detto Accordo quadro, affidando al 

professionista così individuato i lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento degli 

spazi sanitari esistenti per le Case di Comunità (CDC) e altre strutture della Asl n.8 di 

Cagliari con riferimento ai seguenti interventi, classificabili in lotti: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e costituite, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1. Disposizioni Generali del contratto attuativo 

Tutte le normative vigenti, i provvedimenti amministrativi richiamati e le premesse in 

fatto e in diritto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

L’Affidatario dichiara e garantisce il possesso dei requisiti professionali, delle 

competenze tecniche e dei titoli necessari per i lavori in oggetto. Vengono qui 

espressamente confermate e ribadite tutte le clausole dell’Accordo Quadro se ed in 

quanto compatibili. 

Art. 2. Oggetto del contratto attuativo  

La Committente affida all’Appaltatore, l’esecuzione dei i lavori di rifunzionalizzazione 

e adeguamento degli spazi sanitari esistenti per le Case di Comunità (CDC) e altre 

strutture della Asl n.8 di Cagliari relativi ai seguenti interventi:  

1) 

2) 
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3) 

4) 

alle medesime condizioni tecniche ed economiche già disciplinate nell’Accordo 

Quadro de quo. 

Si intendono comunque ricomprese nell’accordo quadro tutte quelle attività 

necessarie, propedeutiche o comunque funzionali alla esecuzione delle prestazioni a 

regola d’arte e secondo la migliore scienza ed esperienza nel finale perseguimento 

del fine pubblico e la osservanza dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa. 

L’Affidatario accetta, obbligandosi ad eseguirle a regola d’arte, tutte le prestazioni 

indicate nell’allegato capitolato prestazionale, avendo massima cura e diligenza nel 

rendere i lavori completi. 

L’Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni con piena autonomia organizzativa, 

utilizzando mezzi, strumenti e risorse proprie e assumendosi integralmente i relativi 

rischi professionali e organizzativi. 

L’Affidatario potrà avvalersi della propria struttura operativa per le attività di 

supporto, in particolare durante le fasi di sopralluogo, rilievo, indagine e raccolta dati, 

fermo restando che egli ne mantiene la responsabilità diretta, esclusiva e personale  

sotto ogni profilo tecnico, organizzativo e professionale. 

Art. 3. Importo contrattuale e durata del contratto attuativo  

L’importo contrattuale per ciascuna delle prestazioni qui commesse e nel pieno 

rispetto dell’Accordo quadro è il seguente:  

1) 

2) 
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3) 

4) 

Le parti danno atto che il ribasso percentuale offerto in sede di Accordo Quadro, nella 

misura del ………%, sarà applicato ai corrispettivi e determinerà l’importo effettivo del 

presente contratto attuativo. 

I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali è pari a € ………, 

ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs 81/2008 e pertanto è stato redatto ed 

acquisito il documento di valutazione dei rischi (DUVRI), in precisa dipendenza della 

natura dell’appalto e della sua insensibilità alle interferenze.  

Sono da escludersi rischi di interferenze con la ordinaria attività della Stazione 

appaltante, che dovranno rigorosamente venire prevenuti e comunque impediti. 

La durata del presente accordo attuativo viene così scadenzata: 

1) 

2) 

3) 

4)  

L’appaltatore dichiara di avere ben compreso, impegnandosi in tal senso, di non 

avere nulla da pretendere a fronte di prestazioni non richieste o di somme non 

consumate, e di avere esclusivamente diritto al corrispettivo effettivamente 

maturato a fronte di prestazioni effettivamente richieste e svolte a regola d’arte.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre l’esecuzione anticipata dei 

lavori, ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023, subordinatamente alla 

sottoscrizione del presente contratto attuativo. 

L’Affidatario, nello svolgimento delle singole prestazioni, si impegna a rispettare 
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rigorosamente le scadenze e i tempi di esecuzione indicati nel Capitolato Speciale 

Prestazionale (CSP). 

L’inosservanza dei termini, quando imputabile esclusivamente all’Affidatario, 

comporta l’applicazione delle penali previste dal presente contratto, restando 

comunque salva la facoltà del Committente di agire per il risarcimento degli ulteriori 

danni subiti. 

L’Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni nei tempi e con le modalità stabilite 

dalla Stazione appaltante, conformemente alle disposizioni impartite e ai documenti 

progettuali approvati. 

Precisazioni: 

a) I termini contrattuali sono espressi in giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data 

della formale comunicazione da parte del Committente dell’avvenuta esecutività del 

contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di affidamento. Il rispetto dei 

termini sarà valutato a partire dal verbale di avvio dei lavori. 

b) Le scadenze temporali non comprendono eventuali ritardi derivanti da prestazioni 

o attività non rientranti nell’oggetto dei lavori ovvero da eventi non imputabili 

all’Affidatario. 

c) L’Affidatario può richiedere la sospensione delle prestazioni qualora sussistano 

circostanze specifiche che impediscano la regolare esecuzione dei lavori, ai sensi del 

Codice dei Contratti e di quanto previsto nel Capitolato Tecnico-Prestazionale. 

La sospensione è disposta dal Committente mediante apposito verbale, sottoscritto 

dall’Affidatario. 

Al venir meno delle cause della sospensione, è redatto verbale di ripresa, contenente 
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il nuovo termine contrattuale aggiornato. 

In caso di particolari difficoltà o ritardi sopravvenuti, il Committente può concedere 

motivata proroga, al fine di assicurare la qualità e il buon esito dei lavori. 

Qualora siano richieste prestazioni aggiuntive o variazioni, i termini di esecuzione 

saranno conseguentemente aggiornati. 

È ammessa la revisione dei prezzi esclusivamente nei termini e con le modalità 

previste dall’art. 60 del D.lgs. 36/2023 e nel rispetto del DM 30/3/2026. 

Art. 5 Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia 

del contratto e clausola di rinegoziazione. 

L’Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento dei lavori e 

della conformità delle prestazioni a quanto previsto nel presente contratto e nel 

Capitolato Speciale Prestazionale (CSP). 

Qualsiasi variazione, sospensione o modifica delle prestazioni deve essere 

formalizzata mediante atto scritto, firmato dal RUP. In difetto, ogni danno, maggior 

onere, ritardo o altro pregiudizio derivante dall’esecuzione delle prestazioni sarà a 

esclusivo carico dell’Affidatario. 

A norma dell’art. 9 D.lgs. 36/2023 qualora sopravvengano circostanze straordinarie 

non prevedibili, avulse dalla normale alea contrattuale, che comportino uno squilibrio 

rilevante all’originale assetto contrattuale, la parte svantaggiata che non abbia 

assunto volontariamente il relativo rischio ha diritto alla rinegoziazione secondo 

buona fede, nei limiti, modi e forme dell’art. 9 D.lgs. 36/2023. 

Art. 6.  Direzione dei lavori  

L’ufficio della Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, 

contabile ed amministrativo dell’esecuzione del contratto.  
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L’ufficio è costituito dal Direttore dei Lavori ed eventualmente da assistenti con 

funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.  

Il Direttore dei Lavori è responsabile del coordinamento e della supervisione 

dell’attività dell’ufficio; inoltre cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in 

conformità al progetto e al presente contratto, interloquisce in via esclusiva con 

l’esecutore del contratto in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, ha 

la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, verifica periodicamente il 

rispetto delle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, emana 

ordini di lavori all’esecutore del contratto in ordine agli aspetti tecnici ed economici 

della gestione dell’appalto, segnala al responsabile del progetto l’inosservanza da 

parte dell’esecutore del contratto. 

L’ufficio della Direzione Lavori può procedere in qualunque momento 

all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute.  

Ove l'esecutore del contratto non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali 

operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri 

conseguenti che si dovranno sostenere gli saranno addebitati. 

In tal caso l'esecutore del contratto non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali 

ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.  

Qualora dall'accertamento risulti la necessità di rifare o modificare qualche opera, 

per imperfetta esecuzione, l'esecutore del contratto dovrà effettuare i rifacimenti e 

le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli 

effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori. 

La sorveglianza esercitata dalla Stazione Appaltante tramite l’ufficio della Direzione 

dei Lavori, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati del progetto 
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ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall’ufficio della Direzione Lavori, 

non sollevano l’esecutore del contratto dalle responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 

e 1669 del Codice Civile. 

Art. 7 Rappresentanza dell’esecutore del contratto e direttore del cantiere 

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente, prima della consegna dei 

lavori stessi deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei 

requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle relative attività, mediante atto 

pubblico da depositare presso la Stazione Appaltante. 

L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. 

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire 

la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento 

immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione. 

L'esecutore del contratto è responsabile della disciplina e del buon ordine del 

cantiere, ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme in 

materia; inoltre tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere stesso. La direzione del cantiere è assunta dal 

direttore tecnico o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore del 

contratto in data antecedente alla consegna dei lavori, ed eventualmente coincidente 

con il rappresentante delegato di cui sopra. 

Il rappresentante dell’esecutore del contratto, ove nominato, e il direttore tecnico 

del cantiere sono a carico del soggetto aggiudicatario. L’accettazione degli incarichi, 

da formalizzare mediante apposita dichiarazione, deve essere depositata presso la 

Stazione Appaltante. Qualunque variazione disposta dall’esecutore del contratto per 
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i soggetti suesposti deve essere tempestivamente notificata alla stessa Stazione 

Appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità al riguardo. 

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione, di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o 

grave negligenza. 

Art. 8 Sospensioni dei Lavori 

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 121 del D.lgs. 36/2023. Può essere 

disposta nei casi di circostanze speciali che impediscono temporaneamente la 

prosecuzione dei lavori a regola d'arte, non prevedibili al momento della stipula del 

contratto, e/o per pubblico interesse.   

Trova applicazione l’art. 121 del Codice dei contratti, commi da 1 a 7. 

Art. 9 Proroga dei Lavori 

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori 

nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza del termine contrattuale (art. 121, comma 8).  

La proroga non opera di diritto ma dovrà essere assentita dalla Stazione appaltante 

per il tramite del RUP. 

Art. 10 Contabilità dei lavori 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 

36/2023, con particolare riferimento all'articolo 115 e all'Allegato II.14 art.12. 

Per i lavori contabilizzati a misura, le quantità delle lavorazioni eseguite sono rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in contraddittorio con l'esecutore, 

e registrate in appositi libretti delle misure.  

Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari 
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previsti nel contratto. 

Per i lavori contabilizzati a corpo, la contabilità è effettuata per ogni categoria di 

lavorazione in cui l'opera è suddivisa, secondo la quota percentuale eseguita rispetto 

all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicato nel CSA.  

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono 

desunte da valutazioni del Direttore dei Lavori, che può controllarne l'attendibilità 

attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non 

ha rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.  

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita 

all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato 

all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le parti. 

Qualora l'Appaltatore rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle 

misure, il Direttore dei Lavori procede alle misurazioni in presenza di due testimoni, i 

quali devono firmare i libretti suddetti. 

Le eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, contemplate nel 

presente contratto, sono inserite nella contabilità secondo le disposizioni dettate 

dall'articolo 12 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023. 

Art. 11 Anticipazioni all’appaltatore 

In conformità all’articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è consentita l’erogazione 

all’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell’importo 

contrattuale. 

L’anticipazione è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio delle 

prestazioni, coincidente con la data di consegna dei lavori, anche in caso di avvio in 
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via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione da parte 

dell’Appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della 

prestazione.  

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 

36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma; L’importo 

della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della 

prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della 

Stazione Appaltante. 

L’anticipazione è recuperata mediante trattenute sugli importi dei certificati di 

pagamento emessi nel corso dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto 

nel cronoprogramma dei lavori.  

Il recupero deve essere completato entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori 

o, se anteriore, entro la conclusione dell’anno contabile in cui è stata erogata 

l’anticipazione. 

L’Appaltatore decade dal diritto all’anticipazione, con obbligo di restituzione, qualora 

l’esecuzione delle prestazioni non proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i 

tempi contrattuali. In tal caso, sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi 

legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione, salve le penali 

contrattualizzate. 

Art. 12 Collaudo 

In conformità all’articolo 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il collaudo finale dei 
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lavori deve essere completato entro sei mesi dall’ultimazione degli stessi. 

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 

due anni dalla sua emissione.  

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche in assenza 

dell’atto formale di approvazione da parte della stazione appaltante entro due mesi 

dalla scadenza del medesimo termine. 

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore è 

responsabile per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, purché 

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma 

carattere definitivo. 

Dalla data di ultimazione dei lavori e fino all'approvazione, esplicita o tacita, del 

certificato di collaudo, l'Appaltatore è tenuto a garantire la custodia, la buona 

conservazione e la manutenzione ordinaria gratuita di tutte le opere e impianti 

oggetto dell'appalto.  

La Stazione Appaltante può richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate; in tal caso, l'obbligo di manutenzione gratuita cessa all'atto della 

presa in consegna anticipata 

Art. 13 Oneri a carico del committente 

Il Committente si impegna a fornire all’Affidatario tutte le informazioni, i documenti 

e i dati in proprio possesso necessari per l’espletamento dell’incarico e a garantire la 

gestione dei rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori coinvolti nella 

procedura. 

In particolare, il Committente si impegna a: 

a) Fornire gli elaborati di progetto disponibili e, ove pertinenti all’intervento, 
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eventuali ulteriori elaborati presenti nella banca dati dell’Amministrazione; 

b) Convocare le necessarie riunioni di coordinamento con i diversi soggetti coinvolti 

nella procedura; 

c) Garantire, su richiesta dell’Affidatario e sotto la propria responsabilità, l’accesso 

libero alle aree e/o ai fabbricati interessati dall’incarico per l’intera durata dello 

svolgimento delle prestazioni. L’Affidatario potrà avvalersi, sotto la propria 

responsabilità, di eventuali collaboratori per l’esecuzione dei sopralluoghi ritenuti 

necessari. 

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato 

espletamento delle attività di competenza del Committente comporterà la 

sospensione dei termini contrattuali. 

Art. 14 Obblighi e oneri a carico dell'affidatario 

Agli effetti del presente contratto, le lavorazioni comprendono l’esecuzione di tutte 

le attività necessarie a garantire il completo e corretto adempimento delle 

prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo, in conformità alle disposizioni 

normative e regolamentari vigenti, nonché agli elaborati progettuali, al computo 

metrico estimativo, all’elenco prezzi e alle ulteriori prescrizioni tecniche e 

amministrative applicabili. 

L’Affidatario è tenuto ad eseguire le lavorazioni con la diligenza richiesta ai sensi 

dell’art. 1176, comma 2, c.c., e secondo i migliori criteri di efficacia, efficienza e tutela 

del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Stazione 

Appaltante. L’Affidatario opera in piena autonomia organizzativa e gestionale, 

restando giuridicamente e funzionalmente distinto dalla Stazione Appaltante, senza 

alcun vincolo di subordinazione, e con l’obbligo di non interferire con il regolare 
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svolgimento delle attività degli uffici, ove e nei limiti in cui le lavorazioni lo richiedano. 

L’Affidatario si impegna a redigere report periodici di avanzamento dei lavori, con 

separata indicazione per ciascun intervento oggetto dei singoli contratti attuativi, 

evidenziando lo stato di avanzamento, le eventuali criticità riscontrate e gli esiti delle 

attività di controllo e verifica eseguite in fase esecutiva. 

ono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per partecipare a riunioni 

collegiali indette dal RUP ritenute necessarie al fine del corretto svolgimento della 

prestazione.  

Sono a carico della ASL 8 le spese relative all’I.V.A. ed al Contributo Integrativo ed 

eventuale rivalsa INPS. 

L'Affidatario nell'esecuzione dei lavori dovrà: 

- svolgere i lavori nel pieno rispetto delle prescrizioni del Capitolato Tecnico 

Prestazionale; 

- svolgere i lavori impiegando, a propria cura e spese, tutti mezzi e le risorse 

necessarie per la realizzazione di quanto richiesto; 

- dotare il personale collaboratore impiegato, di tutta la strumentazione e 

documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori in tutta sicurezza, 

sollevando l’ASL 8 CA da responsabilità in ordine al personale dell’Affidatario.  

- osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che, a tale scopo, 

saranno predisposte e comunicate dall’ASL 8 CA, per il tramite del RUP; 

- comunicare tempestivamente all’ASL 8 CA le eventuali variazioni della propria 

struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della prestazione, indicando 

analiticamente le variazioni intervenute; 

- mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta 
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elettronica; 

- farsi carico delle spese dei bolli; 

- ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi 

derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di 

lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro, assumendo a 

proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, 

nonché gli obblighi di tracciabilità. 

L’Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non divulgazione di 

dati e informazioni di cui venga a conoscenza durante l’esecuzione dell’incarico. Tutta 

la documentazione prodotta resta di esclusiva proprietà della Committente. 

Art. 15 Riserve 

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto 

idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha 

determinato il pregiudizio dell'esecutore.  

A pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto 

della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto 

pregiudizievole.  

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.  

Nel caso in cui il registro di contabilità sia firmato con riserva e l’esplicazione e la 

quantificazione non siano possibili al momento, l’esecutore le deve esplicare, a pena 

di decadenza, nel termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le 

corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso 

cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.  

La quantificazione è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
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integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

Trova applicazione l’articolo 210 del Codice dei Contratti. 

Art. 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, e dell’art. 5 della L. 

13.08.2010, n. 136, ss.mm.ii., nell’ambito dello svolgimento delle attività, anche in 

regime di subappalto, i lavoratori, compresi gli autonomi, devono essere muniti della 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del 

lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione. In caso di 

subappalto deve includere la relativa autorizzazione e per gli autonomi l’indicazione 

del committente. 

Ai sensi dell'art. 11, del D. Lgs. 36/2023 l'esecutore del contratto si impegna ad 

applicare alle proprie maestranze il contratto collettivo nazionale leader F012 “Altri 

Lavori di Completamento e finitura degli Edifici“, individuato con specifico 

riferimento al codice ATECO “41.00.00”, delle lavorazioni, ovvero in alternativa altro 

che garantisca le equivalenti tutele economiche e normative, purché accompagnato 

da dichiarazione motivata di equivalenza asseverata dalla stazione appaltante,  e 

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia 

strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in 

maniera prevalente; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

L'esecutore del contratto ha l’obbligo di rispettare nei confronti dei lavoratori tutte 

le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 
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e di tutela e sicurezza prescritte dalla vigente normativa.  

Inoltre è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, del versamento delle 

ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, del versamento dei contributi 

previdenziali e contributi INAIL a cui è tenuto il subappaltatore, in relazione alle 

prestazioni rese nell’ambito delle opere subappaltate. 

L'esecutore trasmette alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la 

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la cassa edile), 

assicurativi e antinfortunistici.  

Altresì l’eventuale subappaltatore, tramite l’esecutore, invia alla Stazione Appaltante 

prima dell’inizio delle sub-prestazioni detta documentazione nonché il proprio 

specifico piano di sicurezza che deve essere compatibile e coerente con il piano 

operativo di sicurezza dell’esecutore del contratto. 

Art. 17 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

L'appaltatore prima dell’inizio dei lavori, è obbligato a depositare presso la Stazione 

Appaltante: 

a.    il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 comma 1 del D.lgs. 

81/2008; 

b.    eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all'art. 100 del D.lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo; 

c.    un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione 

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla 

lettera b). 
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Il piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il 

piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante 

del presente contratto d'appalto. 

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase 

esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che 

mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno. 

Art. 18 Rispetto della Legge n. 68/1999 

L'Appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili) e successive modificazioni e integrazioni. 

L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata del presente contratto di appalto, a 

mantenere la conformità agli obblighi di assunzione previsti dalla suddetta 

normativa, garantendo la regolarità della propria posizione dinanzi agli uffici 

competenti. 

L'Appaltatore si impegna a presentare, entro 15 giorni dalla richiesta, copia 

dell'ultimo prospetto informativo inviato agli uffici competenti (ex art. 9 L. 68/99) e/o 

certificazione di ottemperanza alle norme sul collocamento mirato. 

L'eventuale accertato inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui alla Legge 

68/99, in corso di contratto, costituirà grave inadempimento contrattuale e 

legittimerà il Committente alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 

1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 
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Art. 19 Disciplina delle clausole sociali per imprese con dipendenti in numero 

insensibile alla prescrizione delle clausole sociali 

L’appaltatore dichiara di essere consapevole e di ben conoscere gli obblighi di cui agli 

artt. 46 e 46 bis del D.lgs 198 del 11/04/2006 e della Legge n. 68/1999. Dichiara ai 

sensi e per gli effetti di tali previsioni normative di avere alle proprie dipendenze il 

numero di ……..  lavoratori subordinati e pertanto di non essere tenuto alla consegna 

di copia della relazione sulla parità di inserimento sociale o al Rispetto della Legge n. 

68/1999. 

Art. 20 Divieto di cessione del contratto.  

Il presente accordo ed i contratti attuativi non potranno essere ceduti, sotto 

comminatoria di nullità assoluta. 

E’ ammessa la sola cessione dei crediti derivanti, se del caso, dai contratti attuativi ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 120 D.lgs 36/2023 e allegato II.14, art. 6, purchè 

preventivamente notificata ed accettata dalla Committente.  

Art. 21 Penali 

Qualora l’Affidatario non rispetti i termini stabiliti nei singoli contratti attuativi e/o 

relativi capitolati prestazionali, il RUP di riferimento ne darà formale avviso mediante 

comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica certificata (PEC). 

Entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Affidatario potrà 

presentare nota giustificativa e/o richiesta motivata di proroga. 

Se le motivazioni presentate non risultassero idonee, il RUP potrà negare la proroga 

e applicare una penale pari all’1‰ (uno per mille) per ogni giorno solare di ritardo 

rispetto al termine previsto, fino a un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo 

contrattuale, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dell’eventuale 
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maggior danno. 

Le penali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla fase o attività oggetto del 

ritardo e potranno essere trattenute in sede di liquidazione delle competenze. 

Le penali non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili all’Affidatario, 

eventi di forza maggiore debitamente comprovati o circostanze riconducibili al 

Committente o a soggetti terzi. 

Se l’ammontare complessivo delle penali raggiunge il limite del 10% dell’importo 

contrattuale, il Committente potrà risolvere il contratto per inadempimento ai sensi 

dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni. 

In caso di inadempimenti o errori nell’espletamento delle attività, il Committente, 

tramite il RUP, potrà intimare all’Affidatario, mediante nota formale trasmessa via 

PEC, di adempiere entro un termine perentorio di trenta (30) giorni, sospendendo nel 

frattempo i pagamenti in corso. 

Decorso inutilmente tale termine, il Committente potrà procedere alla revoca 

dell’incarico e affidare a terzi le prestazioni residue a carico dell’Affidatario, che sarà 

tenuto a sopportare eventuali maggiori oneri sostenuti. 

L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali 

derivanti dai fatti che hanno determinato la revoca. È fatto obbligo all’Affidatario di 

collaborare con il Committente e fornire ogni documentazione richiesta inerente 

all’incarico.  

Eventuali osservazioni devono essere presentate entro dieci (10) giorni dal 

ricevimento della comunicazione; decorso tale termine, le penali si intendono 

accettate definitivamente. 

Art. 22 Obblighi di tracciabilità 
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I pagamenti verranno effettuati all’Affidatario esclusivamente mediante bonifico sul 

conto corrente dedicato intestato a_______________ nato a___________i il // e 

residente a ________________ e identificato con codice 

IBAN_________________________________ 

La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è_____________nato a 

______________ il //, e domiciliato, ai fini del presente contratto, in via 

______________________, che lo stesso ha comunicato alla Committente con 

conforme nota scritta. 

Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite 

senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà 

alla automatica risoluzione del presente contratto. 

L’Affidatario è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art 

3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all’incarico professionale. 

Art. 23 Pagamenti 

Il pagamento del compenso avverrà a saldo, entro 60 (SESSANTA) giorni 

dall’emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi 

relativi previa verifica contributiva. Il pagamento è disposto nel termine sopra 

indicato, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuata, 

in termini di quantità e qualità, e nel rispetto delle prestazioni previste dal CSP, da 

parte del RUP. 

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione 

di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla 

richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare 
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fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di 

applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del 

contenzioso.  

L’Affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento 

dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a 

renderlo esecutivo. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno 

essere intestate a: 

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari – Ospedale Marino, Viale Lungomare 

Poetto n. 12, 09126 Cagliari  

Codice Fiscale e Partita IVA 03990560926 

Il codice ufficio fatturazione: 8H52JD. 

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico. 

Si conviene con assoluto rigore che la fattura, ai fini della sua liquidazione, dovrà 

obbligatoriamente contenere il codice CUP e CIG nonché gli estremi del 

corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-2026-xx) nonché il numero 

dell’ORDINE SISAR e la data dello stesso. In difetto non si procederà alla liquidazione 

della fattura emessa. 

Art. 24 Coperture Assicurative 

In applicazione dell’art. 5 del DPR n. 137/2012, l’Affidatario risulta assicurato presso 

………………………… con polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti 

dallo svolgimento delle attività di propria competenza, al n° ……………………… rilasciata 

in data ……… da …………….., agenzia di ……………, con massimale di ………………………. 

L’Affidatario esonera la Committente dalle responsabilità e conseguenze relative ad 

incidenti e infortuni che, in dipendenza dell’espletamento dell’incarico, possano 
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verificarsi a sé o ai propri collaboratori. 

In applicazione dell’art. 53, comma 4, del Codice dei contratti, l’Affidatario ha 

costituito la cauzione definitiva dell’accordo quadro mediante garanzia fidejussoria 

serie ……….. n° ………., rilasciata da ………………………….. in data …………………., la cui 

somma garantita è pari al 2% del valore del contratto, corrispondente a € 

……………………. (diconsi Euro …………………………….), valida dal ……………………….. al 

………………….. In occasione della sottoscrizione dei contratti attuativi potrà essere 

richiesta idonea garanzia definitiva nella misura del ………. Ciò in conformità al D.M. 

16/09/2022 n. 193. 

Tale cauzione, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante e sostanziale 

del contratto e sarà svincolata ai sensi di legge. In caso di inadempienze contrattuali 

da parte dell’Affidatario, la ASL n. 8 CA avrà diritto di valersi della cauzione.  

L’Affidatario dovrà reintegrare la cauzione entro il termine prefissato dalla ASL n. 8 

CA, qualora quest’ultima abbia dovuto utilizzarla, in tutto o in parte, durante 

l’esecuzione del contratto. 

Art. 25 Facoltà di revoca; clausola risolutiva espressa-; recesso 

La ASL n. 8 CA si riserva il diritto di risolvere il contratto qualora: 

a) l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) 

del valore complessivo dello stesso ai sensi dell’art 126 del D.Lgs 

36/2023; 

b) si verifichino gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte 

dell’Affidatario. 

Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La ASL n. 8 CA 

potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso si verifichi una 
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delle seguenti ipotesi: 

a) Ritardo nella consegna degli elaborati, documentazione tecnica o delle prestazioni 

previste dal contratto, superiore a 10 giorni dal termine stabilito, o comunque 

pregiudizievole per il buon esito dell’incarico; 

b) Accertamento di evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella 

conduzione dell’incarico affidato; 

c) Inosservanza ingiustificata delle condizioni del contratto, delle norme di legge o 

aventi forza di legge, o mancata produzione della documentazione richiesta dal RUP; 

d) Mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8, della Legge n. 

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico. 

In caso di risoluzione, l’Affidatario dovrà consegnare all’ASL n. 8 CA tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari per consentire l’esecuzione del contratto 

da parte della stessa o di terzi. 

La ASL n. 8 CA può recedere dall’accordo quadro e/o dai singoli contratti attuativi 

contratto ai sensi dell’art. 123 D.lgs 36/2023, in qualsiasi momento ed a prescindere 

dallo stato di esecuzione delle prestazioni per motivi di pubblico interesse, con 

preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all’Affidatario via PEC. In tal 

caso, la ASL n. 8 CA sarà tenuta al pagamento: 

a) delle prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento della 

comunicazione, come attestate dal verbale di verifica; 

b) delle spese sostenute dall’Affidatario. 

1. Dalla data di comunicazione del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le 

prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danni 

alla ASL n. 8 CA. 
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2. Qualora, durante l’esecuzione del contratto, venga attivata una Convenzione 

Consip ai sensi dell’art. 26, co. 1, della Legge n. 488/99 relativa ai lavori 

oggetto del contratto, l’Affidatario dovrà uniformarsi ai parametri prezzo-

qualità di Consip. In caso contrario, la ASL n. 8 CA potrà recedere dal contratto 

con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni 

già eseguite e di un decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 

Art. 26 Regolarità Contributiva 

Per la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore risulta essere in regola con 

i versamenti contributivi, giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.) rilasciato in data …/…/2026 - Numero Protocollo INAIL_.......... con 

Scadenza validità ../../2026. 

Art. 27 Adempimenti in materia di antimafia ed in materia penale 

L’esecutore del contratto conferma che è legittimato a sottoscrivere il presente 

contratto in quanto non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di 

applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

06/09/2011, n. 159. 

Art. 28 Risoluzione delle controversie 

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente 

contratto, o in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, e che non 

possa essere risolta in via conciliativa tra le parti, qualunque sia la sua natura tecnica, 

amministrativa o giuridica, sarà deferita al giudice competente del foro di Cagliari. 

Si precisa che è espressamente esclusa la clausola arbitrale. 

Art. 29 Domicilio legale 

Agli effetti del presente contratto e ai fini della competenza giuridica, le parti 
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eleggono domicilio legale nel Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare 

Poetto n. 12 – 09126 e digitale nella propria pec registrata ufficialmente. 

Art. 30 Documenti allegati al contratto 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

• l’offerta economica, sebbene non allegata materialmente al presente contratto; 

• il Capitolato Speciale Prestazionale (CSP). 

Le parti concordano che fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, anche se non materialmente allegati: 

• la cauzione definitiva; 

• la dichiarazione di tracciabilità; 

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

• il Patto di integrità; 

• le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in 

riferimento al divieto di Pantouflage/Revolving Door di cui alla legge n. 190/2012, 

comma 16-ter, e all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. 

Detti elaborati, sottoscritti da entrambi i contraenti, restano depositati e custoditi 

presso la ASL n. 8 CA. 

Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti della ASL n. 8 CA, sottoscritta 

dall’Affidatario, fa piena prova e il suo contenuto è incontestabile dall’Affidatario, che 

rinuncia a opporre eccezioni al riguardo. 

Art. 31 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

L'Affidatario, con riferimento all’appalto in oggetto del presente contratto, si 

impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 
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“Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di 

Cagliari” approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario Asl 8 del n. 110 

del 27/6/2025.  

L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a 

qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di 

risoluzione del contratto.  

La ASL n. 8 CA, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore 

il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di 

eventuali controdeduzioni.  

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla 

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

Art. 32 Patto di integrità 

L’Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Patto di Integrità”, 

individuato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA. 

Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del 

contratto, all’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, 

all’interdizione a partecipare ad altre gare indette dall’ASL 8 per un periodo di tempo 

compreso tra sei mesi e tre anni. 

Art. 33 Divieto di Pantouflage/Revolving Door 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 

190/2012, l’Affidatario si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di consulenza 

o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali nel corso dell’affidamento.  
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In caso di violazione di tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto e l’Affidatario e 

sarà tenuto alla restituzione di tutti i compensi percepiti, oltre ad eventuali sanzioni 

previste dalla normativa vigente. 

Art. 34 Registrazione e spese di contratto 

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del presente contratto, il quale sarà 

registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese 

conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente. 

Art. 35 RUP - Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 15 e dell’Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del 

Progetto (RUP) di ciascun intervento e contratto attuativo svolge altresì le funzioni di 

Responsabile della fase esecutiva ai sensi dell’art. 114 del medesimo Codice. 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della 

sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 

196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recante il “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali 

conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che 

spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.  

La ASL 8 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione 

economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad 

esso connessi.  

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e 

s.m.i, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime 

di sicurezza da adottare. 



 

30 

 

Il trattamento dei dati personali avverrà altresì nel rispetto delle Linee guida AGID 

sulla conservazione digitale per la gestione documentale elettronica. 

Art. 36 Interpretazione del contratto e del capitolato 

In caso di discordanza tra i vari elaborati, prevale la soluzione più aderente alle finalità 

per le quali la prestazione è stata richiesta e comunque quella che meglio risponde ai 

criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

In caso di norme del Capitolato Speciale Prestazionale tra loro non compatibili o 

apparentemente non compatibili, trovano applicazione: 

a) in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione alle regole 

generali; 

b) in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, 

regolamentari o all’ordinamento giuridico; 

c) in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio; 

d) infine, quelle di carattere ordinario. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato 

Speciale Prestazionale deve tenere conto delle finalità del contratto e dei risultati 

ricercati con l’attuazione degli obiettivi dell’incarico. Per ogni altra evenienza si 

applicano gli articoli 1362-1369 del Codice Civile. 

Qualunque disposizione omessa o non correttamente riportata nel Capitolato 

Speciale Prestazionale, ma contenuta nelle normative che regolano l’appalto e 

l’esecuzione dei lavori, deve comunque essere rispettata secondo il suo testo 

originale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto mediante firme apposte digitalmente ai sensi del 
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D.lgs. 82/2005 

Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari 

Ing. Fabio Francesco Farci 

…………………………………………....... 

 

L’Affidatario:  

……………………………………. 

Si provvede alla controfirma delle clausole vessatorie a norma dell’art. 1341 c.c …….. 

Art. 21 (penali); art.22 (tracciabilità); 25 (clausola risolutiva espressa; recesso); 28 

(risoluzione delle controversie); 29 (domicilio legale); 31 (codice di comportamento); 

32 (Patto di integrità); 33 (divieto di pantouflage) 

 

L’Affidatario:  

………………………………… 


