CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
SCRITTURA PRIVATA

per I'affidamento dei servizidei servizi di ingegneria ((CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria) ai sensi del D.
Lgs. 36/2023, inerenti alla realizzazione degli impianti antincendio esterni del complesso dei Padiglioni dell’ex
O.P. “Villa Clara” , attualmente denominato Cittadella della Salute, ubicato in via Romagna a Cagliari”,
direzione dei lavori ed il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, verifiche e collaudi,
di cui alla determina dirigenziale ASL 8 Cagliari n. 235 del 17/06/2026, nominando contestualmente il

Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella persona del Dirigente Ing. Claudia Argiolas.
CUP D25F17000960006 - CPV 71300000-1 — CIG BC1E726710
TRA

Dott. Ing. Fabio Francesco Farci, in qualita di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari, in
forza della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024, il quale interviene
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di
Cagliari, con sede legale in Ospedale Marino, viale Lungomare Poetto n. 12 — 09126 Cagliari Codice Fiscale e

P.IVA 03990560926 , d’ora innanzi per brevita “Committente,

E
Societa nato il , iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con il numero Albo , con
studio professionale inVia — c.f. , P.IVA , in seguito sinteticamente "Affidatario",
PREMESSO CHE
- con contratto del prot. NP/ vergato nelle forme della scrittura privata dall’allora vigente

Direttore della SC AT Cagliari della ATS Sardegna Via Enrico Costa 57 — SASSARI C.F. 92005870909 e
P.IVA 00935650903 si conferiva alla societa I'incarico professionale di "progettazione definitiva e
esecutiva, esecuzione dei lavori, verifiche e collaudi" comprese tutte le prestazioni professionali
accessorie ai sensi dell’articoli 31 comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50, nonché quelle previste
dall’articolo 91 del Dlgs n. 81/08 finalizzato alla “analisi sulla vulnerabilita al rischio incendio ed il
progetto di fattibilita tecnico ed economico degli interventi di messa a norma antincendio nelle varie
strutture ATS Sardegna,” .

- Il contratto veniva siglato ai sensi e per gli effetti del "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto
per lo sviluppo della regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata

all’accelerazione della spesa” con la quale era stata approvata la riprogrammazione delle risorse



disponibili all'interno del patto per lo Sviluppo della Sardegna destinati alla messa a norma
antincendio, la messa in funzione e |'efficientamento di varie strutture distribuite nel territorio della
Sardegna DGR n°52/26 del 22/11/2017.

Convenivano le parti che il progetto dovesse essere redatto contenendo l'intervento nei limiti
dell'importo massimo finanziato pari ad euro 1.850.000,00 per la realizzazione dell’opera come da
guadro economico in esso allegato relativo all'intervento “SS_SAN_046 — CUP G23D17000520006
Sistemazione Impianti Esterni funzionali ai singoli padiglioni ex O.P. Villa Clara, Via Romagna di
Cagliari.

La circoscrizione dell’incarico e dei lavori era invero giocoforza imposta dalla limitatezza del plafond
a disposizione della concedente, ricadente nel perimetro della Convenzione sottoscritta in data
21/08/2018 prot. N. 20341 tra la Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato alla Sanita e
dell’assistenza Sociale e I'ATS Sardegna, per € 1.850.000,00, destinata alle attivita di adeguamento
riguardanti tutti i padiglioni ex O.P. Villa Clara, Via Romagna di Cagliari, di cui quota parte a copertura
dellintervento in oggetto. L'ammontare del compenso al professionista veniva determinato in
misura fissa e invariabile in euro 36.197,71 (compreso spese e oneri accessori ed al netto di contributi
previdenziali C.N.P.A.l.A. e I.V.A. dilegge), per un totale di euro C.N.P.A.l.A. e .V.A. di legge compresa
di euro 45.927,66, in perfetta aderenza dell’offerta economica avanzata dall’operatore economico
nella procedura telematica.

Al suddetto incarico era stato stato associato il CIG ZB22F006ES5 e risulta corrisposta |’anticipazione
per euro ..... come da fattura del .......

Con successiva DGR n. 16/10 del 5.05.2021 sono state riorientate le risorse dei Piani Regionali in
relazione al finanziamento di tutte le iniziative di contrasto all'emergenza Covid-19, con
rimodulazione anche dell’intervento “FSC 2014-2020 - SS-SAN_046 Messa a Norma antincendio varie
strutture ATS Sardegna — ASSL Cagliari” e riprogrammazione delle quote del Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC) per un importo complessivo di euro 363.931,17 riguardante le sole attivita di
progettazione, in vista di una successiva integrazione finanziaria per la realizzazione dei lavori, con
acquisizione di nuovo CUP D25F17000960006;

A seguito ed in conseguenza della Legge regionale Sardegna 24/2020 la originaria committente ATS
Sardegna veniva estinta per cedere il passo ai nuovi enti del Servizio Sanitario Regionale della
Sardegna, in favore dei quali dovevano scorporarsi beni ed attribuzioni cosi come da progetto di
scorporo approvato con DGR Sardegna 2/14 del 20/01/22.

Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL 8 di Cagliari n° 645 del 10/10/2023 veniva
recepito il trasferimento della quota residua di finanziamento FSC 2014/2020 dalla ATS alla ASL di

Cagliari;



- Con la Delibera di Giunta Regionale n. 27/8 del 21/05/2025, “Accordo per lo sviluppo e la coesione
della Regione Sardegna. Presa d’atto dell’approvazione da parte del CIPESS della Delibera n. 5 del 30
gennaio 2025 di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 e del Fondo di rotazione di cui alla legge n.
183/1987. Prime indicazioni attuative e organizzative” & stato attribuito alla ASL n. 8 di Cagliari il
previsto finanziamento per I'esecuzione di lavori di adeguamento antincendio delle strutture
poliambulatoriali per un importo pari ad € 2.800.000,00 al quale corrisponde il CUP
D28124000230001.

- Con Determinazione Dirigenziale n° 39 del 16/02/2026 si procedeva alla chiusura della Conferenza
dei Servizi, indetta a seguito di una prima consegna degli elaborati necessari all’'indizione della stessa,
con acquisizione dei pareri autorizzativi rilasciati dagli enti coinvolti, propedeutici all’esecuzione
dell’intervento in oggetto;

- Il plafond conquistato in dipendenza della DGR . 27/8 del 21/05/2025, affiancandosi al fondo gia
ottenuto con DGR n. °52/26 del 22/11/2017 ha richiesto la rimodulazione ed attualizzazione dei
rapporti contrattuali intercorsi, al fine di adeguarli al nuovo stato dell’arte, con riferimento sia alla
mutata soggettivita della committente, sia alla variazione legislativa connessa alla vigenza del Codice
dei Contratti col passaggio dal D.Lgs 50/2015 al D.Lgs. 36/23, nonché del’obbligo di riconoscimento
dellEquo Compenso, con conseguete necessita di riequilibrare il sinallagma contrattuale e di
ricondurre il rapporto negoziale a condizioni conformi al vigente quadro normativo e ai principi di
proporzionalita, adeguatezza in vista della totalita dei lavori da eseguire e, prima ancora da
progettare, dirigere e coordinare ad opera del professionista.

- Fatta salva I'anticipazione gia percepita in riferimento al precedente contratto per un importo pari al
......... , il professionista ha manifestato I'intendimento di aderire all’aggiornamento della convenzione
dichiarando nel contempo di voler soprassedere in via irretrattabile e definitiva ad escutere il
precedente accordo ed a invocare pagamenti ulteriori per I'attivita professionale gia posta in atto in
ottemperanza al medesimo.

- L’adeguamento del contratto originario risponde quindi ai principi di economicita, efficienza ed

efficacia dell’azione amministrativa
Tutto cio premesso e ritenuto, tra le parti in epigrafe,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Disciplina dei rapporti inter partes

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura e ne integra, illumina e correda il

contenuto.



Convengono pertanto preliminarmente le parti di voler sostituire, risolvendolo per mutuo consenso, e senza
effetti in danno di alcuno, il contratto ATS Sardegnaed del prot. ,che é quindi da aversi quale tamquam
non esset, con la presente convenzione, senza che il professionista abbia a rivendicare alcuna ragione di
compenso e/o rimborso in dipendenza del precedente contratto che viene oggi totalmente sostituito dal

presente.
Art. 2 Oggetto dell’incarico

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, I'incarico professionale di "affidamento dei servizi di
ingegneria ((CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria) ai sensi del D. Lgs. 36/2023, inerenti alla realizzazione degli
impianti antincendio esterni del complesso dei Padiglioni dell’ex O.P. “Villa Clara”, attualmente denominato
Cittadella della Salute, ubicato in via Romagna a Cagliari" direzione dei lavori ed il coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori, verifiche e collaudi, comprese tutte le prestazioni professionali
accessorie ai sensi del dlgs 36/2023, nonché quelle previste dagli articoli 91 e 92 del Decreto Legislativo n.
81del 2008. L’incarico dovra svolgersi nel rispetto degli indirizzi contenuti nella presente convenzione e piu
dettagliatamente nel capitolato prestazionale che, quand’anche non fisicamente allegato al presente, ne

costituisce parte normativa e sostanziale.

Piu specificamente, I'incarico professionale regolato dal presente capitolato comprende:

Redazione di elaborati ricompresi nel livello progettuale del PFTE;
e Redazione del progetto esecutivo;
e Direzione Lavori;

e Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Coordinamento della Sicurezza in fase di

Esecuzione (CSE);

e Certificato di Regolare Esecuzione;

Attivita di collaudo funzionale degli impianti (idranti).
Fase esecutiva

Sono ricomprese le prestazioni Qcl.01, Qcl.02, Qcl.09, Qcl.11, Qcl.12, previste dal D.M. 17.06.2016. Tali
attivita riguardano la Direzione lavori, il controllo tecnico-contabile, I’assistenza al collaudo e certificato di
regolare esecuzione. Esse costituiscono parte integrante del servizio, in attuazione degli artt. 41 e 114 del D.
Lgs. 36/2023 e dell’Allegato 11.14. con particolare riferimento all'impianto idranti & inoltre richiesta la

prestazione inerente il collaudo tecnico funzionale dell'impianto idranti (Qd.l. 04).



Il progetto dovra essere redatto altresi in piena aderenza al quadro economico, da aversi, del pari, quale

parte integrale e sostanziale di questo contratto.
Art. 3 Compenso professionale

Ai fini della determinazione dei compensi si € fatto riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (GU n.174 del 27-7-

2016) in piena aderenza al Dlgs 209/2024 “Correttivo al codice degli appalti”.

L'ammontare delle stesse viene determinata in via fissa e invariabile con riferimento all’art. 10 del Capitolato
Speciale Prestazionale in euro comprensivi di spese, oneri accessori e contributi previdenziali
C.N.P.A.LLA,, al netto dell’acconto pariad € (al netto dell’l.V.A. di legge) liquidato con determina dirigenziale

n. a valere sul CIG.

All'importo cosi determinato, detratta I'anticipazione ricevuta, dovra essere aggiunta I'lva di Legge per un
totale, I.V.A. di legge compresa, di euro , come da offerta presentata nella procedura telematica
............................... indata ........cceveveuuennennen., da ritenersi anch’essa parte integrante e sostanziale del presente

contratto anche se non materialmente allegata.
Art. 4 Prestazioni in aumento o in diminuzione e determinazione dei corrispettivi.

L'Affidatario & responsabile del rispetto dei termini per I'espletamento dell'incarico e della conformita delle
prestazioni a quanto previsto. Ogni variazione o sospensione delle prestazioni deve risultare da atto scritto
e firmato dal RUP; in difetto qualsiasi danno o maggior oneri, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro

sono a carico dell’ Affidatario.
Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 120 del Codice degli appalti.

Il Committente si riserva di affidare al Contraente eventuali ulteriori servizi di ingegneria e architettura non
esplicitamente contenuti nella presente Convenzione che si rendessero necessari per la realizzazione
dell’operain oggetto; in tal caso il ribasso offerto in gara sara applicato anche alla remunerazione delle nuove
prestazioni professionali richieste secondo le tariffe vigenti ed il calcolo della parcella base sara predisposto

dal Responsabile del procedimento.

| corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto

dal D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti

dal successivo articolo.



Art. 5. Oneri a carico del committente

I Committente si impegna a fornire al professionista tutto quanto in proprio possesso ed utile allo
svolgimento dell'incarico e a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo
studio attraverso il Responsabile Unico del Progetto Ing. Claudia Argiolas. Si fa espresso richiamo all’art. 16

del Capitolato Speciale Prestazionale.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attivita
poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art.

6.
Art. 6. Oneri a carico dell'affidatario

Ai sensi dell’art. 53 del Codice, alla firma del presente contratto I'Affidatario produce, a pena di decadenza
dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto in sede di procedura, copia della propria polizza di

responsabilita civile professionale.

L'Affidatario & assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n. .......eiveceenne
rilasciata in data ......cccceeirriennen. dalla Compagnia di Assicurazioni ........................ — Agenzia di Agenzia di

.................................. , con massimale di €. ...........ccceceeennneenn. Si prossegue nell’art. 25 C.S.P.

Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede I'esecuzione di tutte le
prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare I'esatto espletamento delle prestazioni indicate al
precedente art.2 cosi come specificate da disposizioni normative e regolamentari sulla base della valutazione
delle caratteristiche del contesto e compatibilmente con le preesistenze ambientali, paesaggistiche e
archeologiche. Durante la fase di progettazione di fattibilita tecnica ed economica dovranno essere svolte
adeguate indagini e studi conoscitivi funzionali agli interventi in oggetto, inoltre il medesimo deve
raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale,

paesaggistico e tecnico

Sono considerate a carico del professionista tutte le attivita e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al
fine del conseguimento delle dovute e/o necessarie autorizzazioni/altro o un eventuale supporto di tecnici

ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilita.

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute
necessarie dalle competenti autorita alla quale il progetto sara sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o
autorizzazioni previsti dalle normative vigenti e o atti di indirizzo disposti dal RUP, fino alla definitiva
conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori
compensi. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente puo richiedere

all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri professionali.



L'Affidatario & tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c.
con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo
impiegato per fornire assistenza al RUP per I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla
normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti (Comune, Vigili del
Fuoco,etc.), nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del

progetto e della sua esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla
compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui

lavori oggetto del presente atto.
Art. 7. Contenuti e consegna degli elaborati progettuali

L'Affidatario si impegna a consegnare al Committente tutti gli elaborati redatti durante I'espletamento del
proprio incarico (compresi eventuali: copie dei verbali di sopralluogo e rilievi, copia della certificazione),

contenenti:
Studio di Fattibilita Tecnica ed Economica

Il Progetto di fattibilita tecnica ed economica viene elaborato ai sensi dell’Allegato 1.7, art. 6, del D. Lgs.
36/2023, sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto e compatibilmente con le preesistenze
ambientali, paesaggistiche e archeologiche e sara sviluppato in conformita a quanto stabilito dal Codice dei

Contratti Pubblici. Si prevede una durata di cui al combinato degli artt. 5 e 7del C.S.P.
Progetto ESECUTIVO

Il progetto esecutivo, da redigere secondo quanto previsto dall’art. 22 dell’Allegato 1.7 di cui al D.
Lgs.36/2023, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle
coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilita tecnico-economica,
deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresi, corredato di apposito piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa. Il progetto esecutivo dovra essere

redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate in sede di conferenza dei servizi.

Per la fase di redazione della progettazione si prevede una durata di 60 giorni naturali e consecutivi dall’avvio

del servizio (art 7 CSP).

Gli elaborati progettuali saranno forniti in numero di copie cartacee timbrate e firmate in originale necessarie

all'acquisizione dei nullaosta, per le procedure e per I'archiviazione (2 copie lo studio di fattibilita, almeno 3



copie progetto esecutivo) , oltre ad una copia su supporto magnetico - ottico in formato PDF o similare
(stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente e un ulteriore copia nei formati editabili compatibili

con i software in uso degli uffici del Committente (Autocad, Microsoft Word, Excel, ect..).

L'Affidatario dovra produrre ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Amministrazione,
previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell’Amministrazione le ulteriori copie

devono essere fornite a terzi (controinteressati, autorita giudiziaria, organi di vigilanza ecc.).
Art. 7 bis. Direzione Lavori

L'Affidatario si impegna ad effettuare il servizio in conformita a quanto stabilito nel Capitolato descrittivo e
prestazionale. L'incarico comprende il coordinamento tecnico esecutivo delle opere, la verifica della corretta
esecuzione degli impianti in conformita al progetto approvato, ale normative vigenti in materia di
prevenzione incendi e sicuerezza, controllo dei materiali impiegati, gestione della contabilita dei lavori,

nonché I'assistenza al collaudo e messa in esercizio degli impianti.

Collaudo tecnico funzionale degli impianti, con specifico riferimento alla funzionalita dell’'impianto ad idranti:

Qd.l. 04.

Il presente elenco é da intendersi non esaustivo e il professionista dovra effettuare qualsiasi procedura e/o

espletamento necessario alla regolare esecuzione dei lavori appaltati.
Art. 8. Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe

L'Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s'impegna a rispettare i termini e modalita

di cui all’art. 7del C.S.P.
Si precisa che:

a) | giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente
dell’avvenuta esecutivita del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva
dell’incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell’art.

4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attivita conferite.

Il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al

Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

b) per le prestazioni afferenti le fasi di progettazione esecutiva, il decorso ed il rispetto dei termini
contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione

dell'eventuale fase precedente.

c) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non

rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali attivita professionali fornite dal



Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a

qguest’ultimo non imputabili;

d) é facolta del professionista incaricato di chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze
particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il
Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto
dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione & redatto analogo verbale di
ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficolta o

ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facolta di concedere

motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell’incarico stesso; nel caso di prestazioni
aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal

precedente art. 4.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato

di regolare svolgimento delle prestazioni.
Art. 9. Penali
Trova applicazione I'art. 14 e 18 del C.S.P.

In caso diinadempimenti e/o errori nell'espletamento delle attivita a cui € tenuto I’Affidatario in conseguenza
dell'incarico ricevuto, il "Committente" procede, a mezzo di raccomandata A.R. e/o mezzo fax e/o Posta
Elettronica Certificata, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole

d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

In caso di persistente inadempienza, € avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico. Con la risoluzione
sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno

dell'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilita civili e penali in cui lo stesso

puo incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

E fatto obbligo all’Affidatario di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte del

"Committente" purché per attivita inerenti l'incarico affidato.
Articolo 10. Verifica e validazione degli elaborati prodotti

La verifica di validazione di quanto presentato, dovra essere svolta congiuntamente al RUP che verifichera la
rispondenza di quanto prodotto dal professionista in merito all'incarico, sottoscrivendo con apposito verbale

a firma congiunta la regolare esecuzione. Si applica I’art. 6 del C.S.P.

Art. 11. Modalita di pagamento



Il pagamento avviene per SAL per le diverse fasi (PFTE, PE+PSC, DL+CSE) nel rispetto di quanto previsto
all’articolo 14 (KPI, SLA e penali).

| pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. n.136 del 2010 cosi come modificato
dalla L. 217 del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Il pagamento avverra entro 60 giorni dall’emissione della fattura che potra essere emessa dall’Affidatario
solo a seguito di ricevimento, da parte del RUP, della verifica di conformita (o certificato di pagamento)

prevista dalla legge ai fini dell’accertamento della conformita del servizio alle previsioni contrattuali.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarita
riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture
prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., nonché
in caso di applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sara effettuato alla definizione del contenzioso.
L'Affidatario non potra pretendere interessi per I'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo
dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Le fatture, redatte secondo

le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate a:

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari — Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, 09126

Cagliari - Codice Fiscale e Partita IVA 03990560926.
Il codice ufficio fatturazione: 8H52JD.
Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico.

Si conviene con assoluto rigore che la fattura, ai fini della sua liquidazione, dovra obbligatoriamente
contenere i codici CUP e CIG nonché gli estremi del corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-
2024-xx) nonché il numero del’ORDINE SISAR e la data dello stesso. In difetto non si procedera alla

liguidazione della fattura emessa.
Articolo 12. - Facolta di revoca e clausola risolutiva espressa

L'ASL, a proprio insindacabile giudizio, puo avvalersi della facolta di recedere dal contratto ai sensi del 1°
comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalita ritenute piu opportune, il lavoro
effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi I'incaricato avra diritto al compenso
previsto dalla legge. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile I'Azienda si riserva la facolta di procedere alla

risoluzione in danno del contratto nel caso si verificasse una delle seguenti ipotesi:

1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 10 giorni dal termine previsto al precedente

articolo o si sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera;



2) Accertamento di una evidente incapacita professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del

progetto e/o della conduzione dell’incarico di direzione dei lavori;

3) Qualora I'Affidatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente accordo, al CSP
ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal

responsabile del progetto, ovvero non produca la documentazione richiesta.

4) Qualora I'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la

tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale oggetto d’affidamento;

La risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la
motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le

norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Rimane salva la facolta del Committente di richiedere i danni per I'inadempimento, per procedere a nuovi

incarichi. Si richiama I’art. 27del C.S.P. .

L’Affidatario puo recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti e imprevedibili motivi, della cui gravita
dovra dare conto al Committente nella comunicazione scritta che dovra pervenire al Committente stesso con
preavviso non inferiore a 20 giorni. In tal caso, il L’Affidatario ha diritto al corrispettivo per I’attivita svolta

fino alla data di recesso.
Art. 13. Obblighi tracciabilita

| pagamenti verranno effettuati all’Affidatario esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato
alle commesse pubbliche intestato ad e identificato con codice ........ Della Banca ......ccccoeeueneeee.
La persona che sara delegata ad operare sul conto corrente € .......cccceeveeveenne. S , che lo stesso

ha comunicato alla Stazione Appaltante con dichiarazione depositata agli atti di procedura.

Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi del
suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procedera alla automatica risoluzione del presente
contratto. L’Affidatario e tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della
legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’incarico

professionale.
Art. 14. Privacy

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui
documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attivita
svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 ee s.m.i. e

GDPR nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.



L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto
saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice
della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e GDPR, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati
personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni

tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.
Art. 15. Proprieta degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta lincarico commissionato, con la liquidazione del relativo
corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo
insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra
piu opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario
possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite

all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e |la propria dignita professionale e, laddove

ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il con

obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprieta intellettuale e riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la
pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed

espressamente indicati dal Committente.
Art. 16. Risoluzione delle controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua
interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le
parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sara deferita al giudice

competente del Foro di Cagliari. E' esclusa pertanto la clausola compromissoria.
Art. 17. Cessione del Contratto e del credito - Subappalto

E fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita
della cessione medesima. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo costituisce ipotesi

di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120,
comma 1, lett. d), del Codice dei Contratti, la cessione del Contratto & nulla. E altresi nullo I'accordo con cui

a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.



Art. 18. Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto e a i fini della competenza giuridica, le parti eleggono domicilio legale nel

Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare Poetto n. 12 - 09126.
Art. 19 Registrazione e profilazione

Il professionista dichiara di avere eseguito la registrazione nonché profilazione ANAC, con liberazione della

Committente da ogni responsabilita al riguardo.
Art. 20 Documenti allegati virtualmente al contratto

Costituisce parte integrante e sostanziale del contratto I'offerta economica, che si allega materialmente al

presente contratto, sottoscritta come per legge ed il Capitolato Tecnico Prestazionale.

Le parti come sopra rappresentate pattuiscono che fanno parte integrante e sostanziale del presente
contratto, anche se non materialmente allegati, il Capitolato prestazionale, la cauzione definitiva, la
dichiarazione di tracciabilita, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Patto di integrita e la
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in riferimento al divieto di
Pantouflage/Revolving Door di cui alla legge n. 190/2012, comma 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del
2001. Detti elaborati sono stati sottoscritti da entrambi i contraenti e restano depositati e custoditi presso la
ASL n. 8 CA. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti della ASL n. 8 CA, sottoscritta dall'Affidatario fa

piena prova ed il suo contenuto € incontestabile dallo stesso che rinuncia ad opporre eccezioni al riguardo.
Art. 21. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Affidatario, con riferimento all’appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Locale
n. 8 di Cagliari” approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 27/06/2025.
L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La
violazione degli obblighi di cui sopra puo0 costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata
I’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a
10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero

non accogliibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 22. Patto di integrita

L'Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Patto di Integrita”, individuato dall’art. 1,

comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA.



I mancato rispetto del protocollo di integrita da luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all’escussione
totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all’interdizione a partecipare ad altre gare indette

dall’ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.
Art. 23. Divieto di Pantouflage/Revolving Door

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, I’ Affidatario
si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di
rapporto lavorativo, di consulenza o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso dell’affidamento. In caso di violazione di tale obbligo, il
contratto sara risolto di diritto e I’Affidatario e sara tenuto alla restituzione di tutti i compensi percepiti, oltre

ad eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'affidatario dichiara di essere consapevole e di ben conoscere gli obblighi di cui agli artt. 46 e 46 bis del D.lgs
198 del 11/04/2006 e della Legge n. 68/1999. Dichiara ai sensi e per gli effetti di tali previsioni normative di
avere alle proprie dipendenze il numero di 8 lavoratori subordinati e pertanto di non essere/ essere tenuto

alla consegna di copia della relazione sulla parita di inserimento sociale o al Rispetto della Legge n. 68/1999.

Art. 24 Parita di Genere e Pari Opportunita

L’Affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione del contratto, i principi di parita di genere e pari
opportunita, come previsto dal Codice Appalti, garantendo la parita salariale e I'assenza di discriminazioni.
Nell'assunzione del personale dedicato alla commessa, I'appaltatore si impegna a garantire un equilibrio di
genere pari almeno al 30%, ai sensi delle norme vigenti.

Per le aziende con oltre 15 dipendenti, I'operatore si obbliga a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei
mesi dalla stipula o in fase di esecuzione, una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile,
includendo dati su assunzioni, formazione, promozioni e livelli.

Per le imprese con 50 o piu dipendenti I'appaltatore consegna alla Stazione Appaltante, all’atto della
sottoscrizione del contratto d’appalto copia autentica della relazione sulla situazione del personale maschile
e femminile, includendo dati su assunzioni, formazione, promozioni e livelli.

L'inadempimento di tali obblighi costituisce una violazione contrattuale e comportera I'applicazione di penali

o la risoluzione del contratto, in conformita con la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 25. Rispetto della Legge n. 68/1999

L'Appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modificazioni e
integrazioni.

L'Affidatario si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a mantenere la conformita agli obblighi



di assunzione previsti dalla suddetta normativa, garantendo la regolarita della propria posizione dinanzi agli
uffici competenti.

L'Affidatario si impegna a presentare, entro 15 giorni dalla richiesta, copia dell'ultimo prospetto informativo
inviato agli uffici competenti (ex art. 9 L. 68/99) e/o certificazione di ottemperanza alle norme sul
collocamento mirato.

L'eventuale accertato inadempimento dell'Affidatario agli obblighi di cui alla Legge 68/99, in corso di
contratto, costituira grave inadempimento contrattuale e legittimera il Committente alla risoluzione del

presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno
Art. 26. Registrazione e spese di contratto

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del presente contratto, il quale sara registrato solo in caso
d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso

saranno a carico della parte richiedente.
Articolo 27 — Responsabile del procedimento- Trattamento dei dati

Ai sensi dell’art. 5, legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento e designato nella persona del Tdp

Gianfrancesco Puddu.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente
contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per I'esecuzione del contratto

stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtu dell’art. 7 della citata normativa. La

ASL 8 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e I'esecuzione economica ed amministrativa
dello stesso, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano ad improntare il
trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal
citato d.lgs. 196/2003 e s.m.ii. e GDPR con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure

minime di sicurezza da adottare.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso il pagamento mediante F23 di

n. 4 contrassegni telematici di Euro 16,00, depositato agli atti dell’ufficio”.
Art. 28. Interpretazione del contratto e del capitolato prestazione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati, prevale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali la
prestazione e stata richiesta e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e buona

tecnica esecutiva.



In caso di norme del Capitolato Speciale Prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente non

compatibili, trovano applicazione:
a) in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione alle regole generali;

b) in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, regolamentari o

all'ordinamento giuridico;
c) in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio;
d) infine, quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale Prestazionale deve
tenere conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione degli obiettivi dell’incarico.

Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli 1362-1369 del Codice Civile.

Qualunque disposizione omessa 0 non correttamente riportata nel Capitolato Speciale Prestazionale, ma
contenuta nelle normative che regolano I'appalto e I'esecuzione dei servizi, deve comunque essere rispettata

secondo il suo testo originale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari

Ing. Fabio Francesco Farci

Il sottoscritto (Affidatario) Ing. ......ccceeeueneees dichiara di accettare espressamente e quindi controfirma le

seguenti clausole a norma dell’art. 1341 c.c:

Capitolato Speciale Prestazionale:
14) Clausole relative KPI, SLA e penali e penali;

18) Penali per ritardi e inadempimenti;



- Obbligo di revisione in caso di incoerenza economica;
27) Clausola risolutiva espressa, revoca e risoluzione e recesso;
34) Risoluzione delle controversie, Foro
Contratto:
1) Disciplina dei rapporti inter partes;
8) termine di esecuzione, sospensioni e proroghe;
9) Penale;
12) Revoca, clausola risolutiva espressa;
16) Risoluzione controversie;
18) Domicilio legale;

25) spese

per accettazione:
I’Affidatario

firma




