MISURA: PNRR - M6.C1 - 1.1 Case della comunitm e presa in carico della persona
OGGETTO: Casa della comunita di Villasimius
cup XXXX LEGENDA VERIFICA:
IMMOBILE: Via Regina Elena n.10
FONTI DI FINANZIAMENTO: VERIFICARE SOMME
IPNRR € 946.788,00 DA RICALCOLO PARCELLA 95.168,36 €
REGIONALE INTEGRATIVO € 350.000,00 IPOTESI DI RIDUZIONE
|FOI 2023 RGS n. 195 del 06.10.2023 e n. 211 €94.678,80 SUPERAMENTO FINANZIAMENTO
integrazione con Legge Regionale L.R. 18/2024 € 170.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO € 1.561.466,80
UADRO ECONOMICO DI PROGETTO IMPORTI PFTE IMPORTI PFTE IMPORTI PE IMPORTI PDE netto
Q lordo netto rib.asta lordo rib.asta
A APPALTO INTEGRATO
A1 LAVORI A CORPO
A1 SUBTOTALE - LAVORI A CORPO 959.873,57 € 962.983,69 €
SUBTOTALE - LAVORI A CORPO al netto del ribasso 15,66% 809.557,37 € 15,66% 812.180,44 €
ECONOMIE DI GARA SU A1 150.316,20 € 147.693,13 €
A.2.1 Progetto definitivo + esecutivo
A2 SUBTOTALE - SERVIZI DI INGEGNERIA 83.071,00 € 140.825,64 €
SUBTOTALE - SERVIZI DI INGEGNERIA al netto del ribasso 15,66% 70.062,08 € 15,66% 118.772,34 €
ECONOMIE DI GARA SU A2 13.008,92 € -35.701,34 €
Al + A2 SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO 104294457 € 1.103.809,33 €
SUBTOTALE - PRESTAZIONI al netto del ribasso 15,66% 879.619,45 € 930.952,79 €
SUBTOTALE - ECONOMIE SU A1+A2 163.325,12 € 111.991,78 €
A3.1 Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza
A3 IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 53.749,92 € 53.749,92 € 40.319,54 € 40.319,54 €
SUBTOTALE - ECONOMIE SU A3 13.430,38 €
A TOTALE PRESTAZIONI APPALTO INTEGRATO 1.096.694,49 € 1.144.128,87 €
TOTALE PRESTAZIONI APPALTO INTEGRATO al netto del ribasso(A1+A2+A3) 933.369,37 € 971.272,33 €
TOTALE ECONOMIE DI GARA APPALTO INTEGRATO 163.325,12 € 125.422,16 €
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 SERVIZI DI INGEGNERIA
B.1.1 Progettazione PFTE + CSP 61.617,68 €
Progettazione PFTE + CSP al netto del ribasso 28,20% 44.241,49 € 28,70% 44.241,49 €
ECONOMIE DI GARA SU B.1.1 17.376,19 € 17.376,19 €
B.1.2 Verifica della progettazione 42.215,28 €
Verifica della progettazione al netto del ribasso 7,00% 39.260,21 € 7,00% 39.260,21 €
ECONOMIE DI GARA SU B.1.2 2.955,07 € 2.955,07 €
B.1.3 D.L. + CSE 83.412,97 € 83.412,97 €
D.L. + CSE al netto del ribasso 28,20% 59.890,51 € 28,70% 59.473,45 €
ECONOMIE DI GARA SU B.1.3 23.522,46 € 23.939,52 €
B.1.4 Collaudo 25.000,00 €
COLLAUDO al netto del ribasso 15.000,00 € 15.000,00 €
ECONOMIE DI GARA SU B.1.4 10.000,00 € 10.000,00 €
B1 TOTALE - SERVIZI DI INGEGNERIA 212.245,93 €
TOTALE - SERVIZI DI INGEGNERIA al netto del 158.392,22 € 157.975,15 €
ECONOMIE DI GARA SU B.1 53.853,71 € 54.270,78 €
B2 FORNITURE
B.2.1 Attrezzature, arredi, forniture 52.000,00 €
FORNITURE al netto economie 40.000,00 € 52.000,00 €
ECONOMIE sulle fonitrue B.2.1 12.000,00 € 0,00 €
B3 SOMME A DISPOSIZIONE
B3.1 Imprevisti ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del codice 40.000,00 € 4,3% 40.000,00 € 1,6% 12.994,89 €
B3.2 Incentivi (ex art.113 Dlgs 50/2016) IVA inclusa 1,6% 17.547,11 € 1,6% 14.933,91 € 1,6% 15.540,36 €




B3.3 Fondo per accordo bonario 3,0% 32.900,83 € 3,0% 28.001,08 € 3,0% 29.138,17 €
B3 TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE 90.447,95 €
TOTALE B3 al netto delle economie 82.934,99 € 57.673,41 €
ECONOMIE su B3 7.512,96 € 32.774,53 €
B SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE 354.693,88 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE al netto delle economie (B1+B2+B3) 281.327,21 € 267.648,57 €
TOTALE ECONOMIE B 73.366,67 € 87.045,31 €
C CNPAIA 4% SU PROGETTAZIONE
C.1.1 CNPAIA 4% su A2 4,0% 3.322,84 € 4,0% 2.802,48 € 4,0% 4.750,89 €
C.1.2 CNPAIA 4% su B.1.1 4,0% 2.464,71 € 4,0% 1.769,66 € 4,0% 1.769,66 €
C.1.3 CNPAIA 4% su B.1.2 4,0% 1.688,61 € 4,0% 1.570,41 € 4,0% 1.570,41 €
C.1.4 CNPAIA 4% su B.1.3 4,0% 3.336,52 € 4,0% 2.395,62 € 4,0% 2.378,94 €
C.1.5 CNPAIA 4% su B.1.4 4,0% 1.000,00 € 4,0% 600,00 € 4,0% 600,00 €
C SUBTOTALE - CNPAIA 4% 11.812,68 €
SUBTOTALE - CNPAIA 4% su importi al netto del 9.138,17 € 11.069,90 €
ECONOMIE DI GARA RISULTANTI SU CNPAIA 4% 2.674,51 € 742,78 €
D IVA
D.1 I.V.A. 10% su (A1+ A3) 10,0% 101.362,35 € 10,0% 86.330,73 € 10,0% 85.250,00 €
D.2 I.LV.A. 22% su A2 + C.1.1 22,0% 19.006,64 € 22,0% 16.030,20 € 22,0% 27.175,11 €
D.3 I.V.A. 22% su B1.1+ C1.2 22,0% 14.098,13 € 22,0% 10.122,45 € 22,0% 10.122,45 €
D.4 I.V.A. 22% su B1.2+ C1.3 22,0% 9.658,86 € 22,0% 8.982,74 € 22,0% 8.982,74 €
D.5 I.V.A. 22% su B1.3+ C1.4 22,0% 19.084,89 € 22,0% 13.702,95 € 22,0% 13.607,52 €
D.6 I.V.A. 22% su B1.4+ C1.5 22,0% 220,00 € 22,0% 3.432,00 € 22,0% 3.432,00 €]
D.7 1.V.A. 22% su B2 22,0% 11.440,00 € 22,0% 8.800,00 € 22,0% 11.440,00 €
D SOMMA IMPOSTE E ALTRI ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE 174.870,86 €
SUBTOTALE - IVA su importi al netto del ribasso 147.401,07 € 160.009,83 €
ECONOMIE DI GARA RISULTANTI SU IVA 27.469,79 € 14.861,04 €
£ SOMMANO IMPORTI [A+B+C+D] 1.638.071,91 € 1.371.235,82 € 1.410.000,62 €
F DI CUI ECONOMIE (IVA INCLUSA) 190.230,98 10,18
VSE IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO 1.638.071,91 € 1.561.466,80 € 1.410.010,80 €
[E+F]
di cui INCREMENTO PREZZI PFTE 2022-2023 al netto del ribasso, iva 18.610,51 € 18.610,51 €
10% inclusa
INTEGRAZIONE CON LEGGE REGIONALE L.R. 18/2024 170.000,00 €
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO CON LEGGE REGIONALE L.R. 18/2024 1.561.466,80 €
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