MISURA: PNRR - M6.C1 - 1.1 Case della comunitm e presa in carico della persona
OGGETTO: Casa della comunita a Muravera
CUP D12C21001850006
IMMOBILE: Via Sardegna s.n.c.
FINANZIAMENTO: € 649.447,00
IMPORTO INTEGRATIVO RAS € 315.567,44
FONDO FOI € 64.944,70
integrazione con Legge Regionale € 150.000,00
L.R. 18/2024
TOTALE FINANZIAMENTO € 1.179.959,14
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO IMPORTI PFTE IMPORTI PFTE IMPORTI PDE netto rib.asta
lordo netto rib.asta
A APPALTO INTEGRATO
A1 LAVORI A CORPO
A1 SUBTOTALE - LAVORI A CORPO 655.973,86 € 673.381,88 €
SUBTOTALE - LAVORI A CORPO al netto del ribasso 15,66% 553.248,35 € 15,66% 567.930,28 €
A.2.1 Progetto definitivo + esecutivo
A2 SUBTOTALE - SERVIZI DI INGEGNERIA 52.598,00 €
SUBTOTALE - SERVIZI DI INGEGNERIA al netto del ribasso 15,66% 44.361,15 € 15,66% 44.361,15 €
Al + A2 SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO 708.571,86 €
SUBTOTALE - PRESTAZIONI al netto del ribasso 15,66% 597.609,51 € 612.291,43 €
A3.1 Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza
A3 IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 33.669,13 € 33.669,13 € 39.327,41 €
A TOTALE PRESTAZIONI APPALTO INTEGRATO 742.240,99 €
TOTALE PRESTAZIONI APPALTO INTEGRATO al netto del ribasso 631.278,64 € 15,66% 651.618,84 €
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 SERVIZI DI INGEGNERIA
B.1.1 Progettazione PFTE + CSP 46.823,25 €
Progettazione PFTE + CSP al netto del ribasso 28,70% 33.384,98 € 28,70% 33.384,98 €
B.1.2 Verifica della progettazione 31.593,35 €
Verifica della progettazione al netto del ribasso 7,00% 29.381,82 € 7,00% 29.381,82 €
B.1.3 D.L. + CSE 61.291,08 €
D.L. + CSE al netto del ribasso 28,70% 43.700,54 € 28,70% 43.700,54 €
B.1.4 Collaudo - € - € - €
B1 TOTALE - SERVIZI DI INGEGNERIA 139.707,68 €
TOTALE - SERVIZI DI INGEGNERIA al netto del ribasso 106.467,33 € 106.467,33 €
B2 FORNITURE
B.2.1 Attrezzature, arredi, forniture 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
B2 TOTALE - FORNITURE 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
B3 SOMME A DISPOSIZIONE
B3.1 Imprevisti ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del codice 13.977,74 € 13.977,74 € 13.977,74 €
B3.1.1 ACCANTONAMENT!I per la risoluzione di eventuali interferenze con impianti esistenti 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B3.2 Incentivi (ex art.113 Dlgs 50/2016) IVA inclusa 1,6% 11.710,24 € 11.710,24 € 1,6% 11.710,24 €
B3.3 Fondo per accordo bonario 3,0% 22.267,23 € 22.267,23 € 3,0% 22.267,23 €
B3 TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE 47.955,21 € 47.955,21 € 47.955,21 €
B SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE 237.662,89 € 204.422,54 € 204.422,54 €
C CNPAIA 4% SU PROGETTAZIONE
C.1.1 CNPAIA 4% su A2 4,0% 2.103,92 € 4,0% 1.774,45 € 4,0% 1.774,45 €
Cc.1.2 CNPAIA 4% su B.1.1 4,0% 1872,93 € 4,0% 1335,40 € 4,0% 1.335,40 €

C.1.3 CNPAIA 4% su B.1.2 4,0% 1263,734 4,0% 1175,27262 4,0% 1.175,27 €



C.1.4 CNPAIA 4% su B.1.3 4,0% 2.451,64 € 4,0% 1.748,02 € 4,0% 1.748,02 €
C.1.5 CNPAIA 4% su B.1.4 4,0% 0,00 € 4,0% 0,00 € 4,0% 0,00 €
C SUBTOTALE - CNPAIA 4% 7.692,23 €
SUBTOTALE - CNPAIA 4% su importi al netto del ribasso 6.033,14 € 6.033,14 €

D IVA
D.1 I.V.A. 10% su (A1+ A3) 10,0% 68.964,30 € 10,0% 58.691,75 € 10,0% 60.725,77 €
D.2 I.V.A. 22% su A2 + C.1.1 22,0% 12.034,42 € 22,0% 10.149,83 € 22,0% 10.149,83 €
D.3 I.V.A. 22% su B1.1+ C1.2 22,0% 10.713,16 € 22,0% 7.638,48 € 22,0% 7.638,48 €
D.4 I.V.A. 22% su B1.2+ C1.3 22,0% 7228,55848 22,0% 6.722,56 € 22,0% 6.722,56 €
D.5 I.V.A. 22% su B1.3+ C1.4 22,0% 14.023,40 € 22,0% 9.998,68 € 22,0% 9.998,68 €
D.6 I.V.A. 22% su B1.4+ C1.5 22,0% 0,00 € 22,0% - € 22,0% - €
D.7 1.V.A. 22% su B2 22,0% 11.000,00 € 22,0% 11.000,00 € 22,0% 11.000,00 €
D SOMMA IMPOSTE E ALTRI ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE 123.963,84 €

SUBTOTALE - IVA su importi al netto del ribasso 103.090,28 € 106.235,33 €
E ECONOMIE RESTANTI FINANZIAMENTI PNRR E RAS 20.189,84 20.626,12
F FONDO FOI
F.1 RESIDUO FINANZIAMENTO FOI 64.944,70 € 41.023,17 €
F.2 INCREMENTO PREZZI INCLUSO IVA 10% (AL NETTO DEL RIBASSO) 15,66% 23.921,53 €
V*E IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO [A+B+C+D+E] Loliod D G 1.029.959,14 € 1.029.959,13
INTEGRAZIONE CON LEGGE REGIONALE L.R. 18/2024 150.000,00
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO 1.179.959,14
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