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Piano Nazionale Ripresa e resilienza (PNRR)
Interventi M6.C1 — componente 1: 1.1 Case di Comunita

Repertorio n. .........

Contratto di appalto dei: Lavori di adeguamento funzionale e
riqualificazione degli spazi della struttura ospedaliera esistente di
proprieta ASL, destinata alla realizzazione della Casa della
Comunita Spoke presso il Presidio Ospedaliero “San Giuseppe
Calasanzio” di Isili (SU). CIG ....................

L’anno ......... addi ......... del mese di ............... in Isili e nella

residenza, sita in Isili Via Emilia n.1, si sono costituiti i Signori:

e da una parte I'Ing. .....cccooeiiinnnn. , Responsabile del Servizio
Tecnico, il quale agisce in nome e per conto dellEnte, ove
domicilia per ragioni d’ufficio che rappresenta in forza del decreto
sindacalen.............. , avente codice fiscale....... , che nel contesto

dell’atto verra chiamato per brevita anche “Ente”;

e dallaltra, il Sig. ............. , hato a .............. | e

residente a ............... in Via ............. , N , C.F.:

numero Repertorio Economico Amministrativo ............. , che nel

contesto dell’Atto verra chiamata per brevita anche “Appaltatore”.
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| predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica, io

sottoscritta sono personalmente certa, con questo atto convengono
quanto segue.

Premesso che:

e con Deliberazione n............ , in data................... , € stato
approvato il progetto di fattibilita tecnico economica/esecutivo

dell’intervento in oggetto;

e con determinazione del Responsabile del Settore n. ...... del
......... si ricorreva all'affidamento diretto, nell'ambito della
piattaforma .................... , ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera
a), del D. Lgs. 36/2023, per i Lavori di
................................................................ per limporto
complessivo di € ............ (euro ............... ) di cui € ..........
(euro ............. ) per lavori a base d'asta e € ......... (euro
.......... ) non soggetti a ribasso d’asta, per gli oneri per la

sicurezza, oltre IVA di legge, in favore dell'impresa .................. ,

la quale ha offerto un ribasso del .......... % (diconsi
.................... ) per un importo netto di € ....... (euro
.................... ) per lavori aggiudicati e € ................ (euro

.................. ) non soggetti a ribasso d’asta, per gli oneri della
sicurezza oltre IVA a norma di legge;
Tutto cid premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni
che debbono regolare I'appalto di che trattasi, i predetti comparenti,

previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano
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parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L’Ente, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come
sopra costituito, accetta, 'esecuzione dei Lavori di
.................................................................. , da esequirsi sotto
'osservanza piena e incondizionata delle norme, patti e condizioni
risultanti dalle disposizioni del presente contratto e dal capitolato
generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente

contratto e vengono allo stesso materialmente allegati:

O il capitolato speciale d'appalto (all. n. ......... );

O il computo metrico estimativo (all. n. .............. );

T (cormrnenennn );

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente
contratto, anche se non materialmente allegati, che le parti dichiarano
di conoscere, di aver sottoscritto per integrale accettazione e che sono
conservati presso la Segreteria:

- I'Offerta economica;

- ’'Elenco prezzi;

- il Piano di sicurezza e coordinamento;
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- il Piano operativo di sicurezza;

- il Patto di integrita dei contratti pubblici;

Ad ogni effetto di legge il presente contratto € identificato dal seguente

codice CIG .....oovvevviin..

L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale
d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 2 — Importo del contratto

L’importo del contratto & stabilitoin€ .................... (euro ......coveinennn.
€ i, centesimi); cosi composto:

Importo netto lavori €

Oneri per la sicurezza €,
Importo contrattuale €

Il contratto €& stipulato a “misura”; il corrispettivo consiste pertanto

nell’individuazione di un prezzo per ogni unita di misura di lavorazione o
di opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di

opera. Pertanto, I'importo di un appalto a misura risulta variabile.
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Articolo 3 — Clausola di revisione dei prezzi

Ai sensi dellart. 60 del D.Lgs. n.36/2026 e possibile procedere alla
revisione prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si
verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo dei
singoli materiali da costruzione superiore al cinque per cento,
dellimporto complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura
dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle lavorazioni da
eseguire in maniera prevalente.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate
per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e

stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne € prevista una
diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti

della residua spesa autorizzata disponibile.
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Articolo 4 - Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, I'Appaltatore ha presentato apposita
garanzia fideiussoria mediante polizza n. ............ indata .................. ,
rilasciata da ................ con sede a ............ per l'importo di €
................ Ai sensi dell'articolo 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023,
la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro
15 giorni a semplice richiesta dellAmministrazione Aggiudicatrice e la
rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.

La predetta cauzione restera vincolata fino alla scadenza dellintero
periodo di durata dell’appalto, dopo che sia stato accertato il regolare
soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempienze contrattuali, 'Ente avra diritto di valersi di
propria autorita della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovra
reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sara assegnato
se 'Ente avra dovuto, durante I'esecuzione del contratto, valersi in tutto

o in parte di essa.

Articolo 5 - Cauzione per pagamento della rata a saldo

A norma dell'art. 117, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il
pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
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emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di

definitivita del medesimo. Il conto finale, ai fini del pagamento dei lavori
eseguiti, dovra prevedere una rata a saldo di importo non inferiore al
10% dell'importo contrattuale.

Articolo 6 - Responsabilita verso terzi e assicurazione.
L’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art 117 comma 10 del D. Lgs.
36/2023, apposita polizza assicurativa, con le modalita previste nel
disciplinare, N. ............. del ............. rilasciatadalla ...................... ,
(Agenzia di ............... o [ I ) consedea ............... , che tiene
indenne I'Ente dai danni subiti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

L’appaltatore ha presentato anche polizza di responsabilita civile per
danni a terzi nellesecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito [di euro
............................ ] non inferiore a quanto prescritto dal comma 10
dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 con n............... emessa da Societa
.................... (Agenzia di ....................) con quietanza emessa il

Articolo 7 -Termini di esecuzione e penali

La durata del contratto & fissata al ................ 0 comunque
allesaurimento dei fondi.

L’Ente applichera, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre
il termine contrattuale, una penale del 1%o. (uno per mille) dellimporto

netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. In
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ogni caso I'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare

il 10 per cento dell'importo contrattuale.
Troveranno inoltre applicazione le penali previste dall'art. 2.14 del
capitolato speciale d’appalto.

Articolo 8 - Risoluzione e recesso

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del
D.lgs. n. 36/2023. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dellimporto delle opere non eseguite secondo le modalita
previste dall’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile 'Ente si riserva la facolta di
procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la
seguente ipotesi: Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi
previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilita

dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d’affidamento.
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Articolo 9 - Esecuzione

L’esecuzione dei lavori € subordinata alla piena e incondizionata
osservanza delle disposizioni, norme, condizioni patti e modalita dedotti
e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, allegato al presente atto
sotto il n. “....... ” e degli altri documenti allegati e che formano parte
integrante e sostanziale del presente contratto. L’Appaltatore non pud
introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne

ricevuto I'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad

atto esecutivo a norma di legge.

Articolo 10 - Controlli

Il responsabile del procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori,
procede al controllo periodico dellattivita da svolgere, mediante
ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilita e incontri con
I'Appaltatore, secondo modalita e piani elaborati in relazione alle
specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attivita nel
cantiere. Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli,

contenuta nell’art. 19 del D.M. 145/2000.

Articolo 11 - Modalita di pagamento di acconti e saldo

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 2.18 del Capitolato
Speciale d’appalto, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato
limporto dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere

all’'appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
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Articolo 11 bis - Modalita di pagamento di acconti e saldo

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni
qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte
ritenute, raggiunga la cifra di Euro ...........

A fine lavori, dopo I'emissione del relativo certificato, viene rilasciato
I'ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dal limite temporale
disposto per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito
residuo dell’appaltatore da esporre nel conto finale non pud essere
inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, fatti salvi le trattenute
di legge, gli eventuali importi sospesi per I'applicazione di penali e gli
importi relativi ai pagamenti dei subappaltatori. Per consentire il rispetto
della predetta percentuale, la stazione appaltante pud operare idonee
trattenute anche dai SAL precedenti all'ultimo.

Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, rimane
subordinato all'acquisizione del "documento wunico di regolarita
contributiva" (DURC) il quale certifica I'adempimento da parte
dell’Appaltatore degli obblighi relativi ai versamenti contributivi,
previdenziali ed assicurativi all'lNPS, all'INAIL ed alle casse edili. |
pagamenti in acconto e a saldo dovuti all'appaltatore saranno disposti
Presso  la  teSOreria, ....ooviiiiiiii i
osservando le modalita che verranno comunicate al Settore Finanziario

dell’Ente.

10



ASLS8 - Cagliari
Data: 21/05/2026 13:19:04 PG/2026/0041980

e

Articolo 12 - Cessione del contratto e modificazioni dell’operatore

economico

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art.
119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Per quanto riguarda le
modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico
contraente, si applicano le disposizioni di legge vigenti. L’'operatore
economico contraente & tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente
ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura
organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 13 - Subappalto

Previa autorizzazione del’ Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto
dellarticolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori che I'appaltatore ha
indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,
nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal
Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.
Articolo 14 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui allarticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della

provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria

11
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controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

Articolo 15 - Norme a tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto,
I'Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione
dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel
territorio di esecuzione del contratto. L'Appaltatore & responsabile in
rapporto allEnte dellosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nelllambito dei lavori ad essi affidati. In caso di
inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
dallEnte o ad esso segnalato dall'lspettorato del Lavoro, I'Ente
comunichera all'Appaltatore e, se del caso, anche all'lspettorato
suddetto, la inadempienza accertata. Sull'importo netto progressivo
delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva. Nel caso di accertata inadempienza di cui
sopra, le somme accantonate sono destinate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. || pagamento all'impresa
delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando non sia

stato accertato che gli obblighi suddetti sono stati integralmente

12
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adempiuti. Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra,

'Appaltatore non pud opporre eccezioni allEnte, né ha titolo a
risarcimento di danni.

Articolo 16 - Sicurezza sul lavoro

L’Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
contenute, in particolare, nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
cosi come modificato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 nonché di
quelle che dovessero essere emanate nel corso di validita del presente
contratto in quanto applicabili.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza

riserve o0 eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento,

predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a

disposizione dell’Ente, ai sensi dell'art. 100, D. Lgs. 09.04.2008, n. 81,

come modificato dal D. Lgs. 03.08.2009 n. 106, che I'Appaltatore

dichiara di conoscere ed accettare.

Si da atto che I'’Appaltatore ha provveduto a redigere e consegnare |l

Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 17 del D. Lgs 81/08 e

ss.mm.ii che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. Le

gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore,

comunque accertate, previa formale costituzione in mora

dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L’Ente, come sopra rappresentato, da atto che non si & provveduto a

redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenze” (DUVRI) di cui allart. 26, comma 3, del D. Lgs. n.

13
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81/2008, come modificato dal D. Lgs. 03.08.2009, n.106, in quanto

non ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 17 - Collaudo

L’'opera oggetto del presente contratto s’intendera accettata solo ad
avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 18 - Domicilio

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM Ministero dei lavori pubblici del
19 aprile 2000, n. 145, I'Appaltatore dichiara di eleggere il suo
domicilio presso

Articolo 19 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto
saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di .......

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

L’Ente, ai sensi del Regolamento (UE) N. 679/2016 (GDPR) e del D.
Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., informa I'’Appaltatore che trattera i dati
contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 21 - Codice di comportamento dipendenti pubblici

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute
nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente
pubblicato sul Sito istituzionale — Sezione Amministrazione Trasparente

e di assumere conseguentemente I'obbligo del suo pieno rispetto in

14
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proprio e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo. L’appaltatore prende

atto che Ila violazione degli obblighi derivanti dal codice di
comportamento determina la risoluzione del contratto.

Articolo 22 — Rispetto Patto di integrita contratti pubblici. La ditta si
impegna alla integrale osservanza del Patto di Integrita in materia di
contratti pubblici, che forma parte integrante e sostanziale del presente

atto.

Articolo 23 - Spese contrattuali

L’Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall’articolo 8 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145/2000, tutte le spese del
contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli

tributari, fatta eccezione per I'l.V.A., che rimane a carico dell’Ente.

Articolo 24 - Registrazione

La scrittura privata sara soggetta a registrazione unicamente in caso
d'uso e le spese inerenti la stipula della medesima rimangono a carico
della ditta aggiudicataria. L’Appaltatore provvede all'assolvimento

dellimposta di bollo in modo virtuale.

Questo atto occupa numero ...... facciate.
L'IMPRESA: e, - f.to digitalmente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing............... - f.to digitalmente
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