

Allegato B

Avviso ai tecnici dipendenti pubblici per il conferimento dell'incarico per il Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e collaudo tecnico funzionale degli impianti, in corso d'opera e finale

n°ordine	RUP	Descrizione lavoro	Importo lavori	Prestazioni richieste		
				Collaudo tecnico amministrativo	Collaudo Statico	Collaudo Impianti
1	Ing. Efsio Nonnoi	PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] - CASA DI COMUNITÀ SINNAI	1.186.592,19 €	SI	SI	SI
2	Ing. Efsio Nonnoi	PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] - CASA DI COMUNITÀ CAGLIARI VIA QUESADA	1.500.000,00 €	SI	NO	SI
3	Ing. Efsio Nonnoi	Programmazione FSC 2007-2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità - “Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)” Lavori di “P.O. SS. Trinità di Cagliari – Ristrutturazione Padiglione ex Cucine”	1.919.824,53 €	SI	SI	SI
4	Ing. Efsio Nonnoi	Programmazione FSC 2007-2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità - “Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)”	1.043.970,00 €	SI	NO	NO
5	Ing. Efsio Nonnoi	Programmazione FSC 2007-2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità - “Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)” Lavori di “P.O. SS. Trinità di Cagliari – Ristrutturazione Padiglione H”	2.200.000,00 €	SI	SI	SI
6	Ing. Efsio Nonnoi	Lavori per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Monserrato	3.074.568,00 €	SI	SI	SI
7	Ing. Efsio Nonnoi	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 2, DL 34/2020” – Implementazione dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva presso il P.O. SS. Trinità di Cagliari (D.G.R. n. 35/38 – Regione Sardegna) LOTTO 1 - PAD. M	5.015.243,47 €	SI	NO	SI
8	Ing. Efsio Nonnoi	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 2, DL 34/2020” – Implementazione dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva presso il P.O. SS. Trinità di Cagliari (D.G.R. n. 35/38 – Regione Sardegna) - LOTTO 2 - PAD. B-C	1.457.005,86 €	SI	NO	SI
9	geom. Antonio COTZA	PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] - Casa della Comunità di Villasimius Via Regina Elena	1.120.661,50 €	SI	SI	SI
10	ing. Daniela Settembrino	PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1] - Casa della Comunità a Isili in via Emilia n.1	1.981.810,66 €	SI	SI	SI
11	ing. Daniela Settembrino	PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1] - Casa della Comunità di Sadali Via S. Croce	1.125.969,56 €	SI	SI	SI
12	ing. Daniela Settembrino	PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – Componente C1, 1.3. [M6C1 1.3] Ospedale di Comunità sito in Cagliari nel Viale Lungomare Poetto n.12	2.771.637,29 €	SI	NO	SI
13	ing. Daniela Settembrino	Lavori per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Senorbi	1.978.716,81 €	SI	SI	SI
14	ing. Daniela Settembrino	Lavori per la realizzazione della Casa della Comunità nel Comune di Quartu Sant'Elena	1.945.949,04 €	SI	SI	SI
15	Ing. Claudia Argiolas	PNRR - Missione 6 Salute M6.C1 - 1.1 Lavori di Ampliamento per la realizzazione della Casa Di Comunita c/o Poliambulatorio di Monastir	1.473.246,98 €	SI	SI	SI
16	Ing. Claudia Argiolas	Lavori di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione della Casa di Comunità tipologia c/o Poliambulatorio Teulada	1.029.496,07 €	SI	SI	SI