

<b>"PNRR – MISSIONE 6 "SALUTE" – Componente C1, Investimenti 1.3. [M6C1 1.3] - Ospedale di Comunità - P.O. Binaghi"</b> <b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO</b>					RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI E IMPUTAZIONE SOMME		
SOMME PER LAVORI - APPALTO INTEGRATO					PNRR	COFINAZ. RAS	FOI
A	Lavori soggetti a ribasso						
	E.22 Opere Edili	€ 1.325.489,97	18,124%	€ 1.085.258,17	€ 1.085.258,17		
	IA.01 Impianti idrico sanitari e gas medicali	€ 218.649,14	18,124%	€ 179.021,17	€ 179.021,17		
	IA.02 Impianti termici e di condizionamento	€ 498.999,30	18,124%	€ 408.560,67	€ 408.560,67		
	IA.04 Impianti elettrici e speciali	€ 916.603,80	18,124%	€ 750.478,53	€ 750.478,53		
	<b>Sommano categorie</b>	<b>€ 2.959.742,21</b>	<b>18,124%</b>	<b>€ 2.423.318,53</b>	€ 2.180.986,68		€ 242.331,85
B	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 105.542,54	0,00%	€ 105.542,54	€ 105.542,54		
	<b>Sommano Lavori</b>	<b>€ 3.065.284,75</b>	<b>18,124%</b>	<b>€ 2.528.861,07</b>	€ 2.286.529,22		
C	Servizi di ingegneria (progetto definitivo/esecutivo)	€ 190.489,05	18,124%	€ 155.964,81	€ 155.964,81		
	<b>Importo complessivo Appalto Integrato (A+B+C)</b>	<b>€ 3.255.773,80</b>		<b>€ 2.684.825,89</b>	<b>€ 2.442.494,03</b>	€ -	<b>€ 242.331,85</b>
SOMME A DISPOSIZIONE					PNRR € 2.518.133,00	COFINAZ. RAS € 1.983.879,00	FOI € 620.736,00
D	IVA LAVORI 10%	€ 306.528,48		€ 252.886,11		€ 228.652,92	€ 24.233,19
E	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 61.305,70	0,00%	€ 61.305,70		€ 61.305,70	
F	SPESE TECNICHE					€ -	
	1 Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 123.609,37	41,80%	€ 71.940,65		€ 71.940,65	
	2 Spese Tecniche DL + CSE	€ 222.076,98	41,80%	€ 129.248,80		€ 129.248,80	
	3 Spese Tecniche di Collaudo	€ 66.200,39	23,23%	€ 50.822,04		€ 50.822,04	
	4 Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 94.917,70	40,00%	€ 56.992,20		€ 56.992,20	
G	5 Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 10.327,50	0,00%	€ 10.327,50		€ 10.327,50	
	CONTRIBUTO CNPAIA SPESE TECNICHE 4%					€ -	
	1 CNPAIA Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 4.944,37	41,80%	€ 2.877,63		€ 2.877,63	
	CNPAIA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 7.619,56	18,124%	€ 6.238,59		€ 6.238,59	
	2 CNPAIA Spese Tecniche DL + CSE	€ 8.883,08	41,80%	€ 5.169,95		€ 5.169,95	
H	3 CNPAIA Spese Tecniche di Collaudo	€ 2.648,02	23,23%	€ 2.032,88		€ 2.032,88	
	CNPAIA Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 3.796,71	40,00%	€ 2.278,02		€ 2.278,02	
	4 CNPAIA Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 413,10	0,00%	€ 413,10		€ 413,10	
	IVA SPESE TECNICHE 22%					€ -	
	1 IVA Spese tecniche Progettazione PFTE + CSP	€ 28.281,82	41,80%	€ 16.460,02		€ 16.460,02	
I	2 IVA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 43.583,89	18,124%	€ 35.684,75		€ 35.684,75	
	3 IVA Spese tecniche Direzione Lavori	€ 50.811,21	41,80%	€ 29.572,13		€ 29.572,13	
	4 IVA Spese tecniche Collaudo	€ 15.146,65	23,23%	€ 11.628,08		€ 11.628,08	
	5 IVA Spese tecniche di Assistenza al RUP	€ 21.717,17	40,00%	€ 13.030,30		€ 13.030,30	
	6 IVA Spese tecniche di Supporto al RUP	€ 10.740,60	0,00%	€ 10.740,60		€ 10.740,60	
L	FORNITURE						
	1 Attrezzature, arredi, forniture	€ 480.000,00	0,00%	€ 480.000,00		€ 480.000,00	
	IVA su Forniture 22%	€ 105.600,00	0,00%	€ 105.600,00		€ 105.600,00	
M	SOMME ACCORDI BONARI 3%	€ 91.958,54	18,124%	€ 75.291,98		€ 75.291,98	
N	ACCANTONAMENTO RISOLUZIONE INTERFERENZE	€ -	0,00%	€ -		€ -	
O	CONTRIBUTO VV.F. PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO	€ -	0,00%	€ -		€ -	
P	Imprevisti 5,5% (min. 5% - max 10% di A+B - Art. 5, c. 2, All. I.7 D.lgs. n. 36/23)	€ 105.863,36	0,00%	€ 252.886,11		€ 252.886,11	
	Arrotondamenti / Altro	€ -	0,00%	€ -		€ -	
	<b>Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P+Q)</b>	<b>€ 1.866.974,20</b>		<b>€ 1.683.427,14</b>	€ -	€ 1.659.193,95	€ 24.233,19
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 5.122.748,00</b>		<b>€ 4.368.253,03</b>	€ 2.442.494,03	€ 1.659.193,95	€ 266.565,04
Q	ECONOMIE						
	1 Economie fondi PNRR			€ 75.638,97			
	2 Economie Cofinanziamento RAS			€ 324.685,05			
	3 Economie Fondi FOI			€ 354.170,96			
	<b>Sommano Economie</b>			<b>€ 754.494,97</b>			
	<b>TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO</b>			<b>€ 5.122.748,00</b>			