

"PNRR – MISSIONE 6 "SALUTE" – Componente C1, Investimenti1.1 [M6C1 1.1] - Casa della Comunità - ELMAS" QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO					RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI E IMPUTAZIONE SOMME		
SOMME PER LAVORI - APPALTO INTEGRATO					PNRR	COFINAZ. RAS	FOI
A	Lavori soggetti a ribasso						
	OG2 Opere Edili	€ 771.362,66	18,124%	€ 631.560,89	€ 631.560,89		
	OS03 Impianti idrico sanitari e gas medicali	€ 60.121,83	18,124%	€ 49.225,35	€ 49.225,35		
	OS28 Impianti termici e di condizionamento	€ 260.303,06	18,124%	€ 213.125,73	€ 213.125,73		
	OS30 Impianti elettrici e speciali	€ 249.543,02	18,124%	€ 204.315,84	€ 204.315,84		
	Sommano categorie	€ 1.341.330,57	18,124%	€ 1.098.227,82	€ 1.098.227,82		
B	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 63.998,81	0,00%	€ 63.998,81	€ 63.998,81		
	Sommano Lavori	€ 1.405.329,38	18,124%	€ 1.162.226,63	€ 1.162.226,63		
C	Servizi di ingegneria (progetto definitivo/esecutivo)	€ 104.706,30	18,124%	€ 85.729,33	€ 85.729,33		
D	INDAGINI: indagini geologiche, indagini strutturali e prove sui materiali	€ 11.063,15	18,124%	€ 9.058,06	€ 9.058,06		
	Importo complessivo Appalto Integrato (A+B+C)	1.521.098,83 €		€ 1.257.014,02	€ 1.257.014,02	€ -	€ -
SOMME A DISPOSIZIONE					PNRR	COFINAZ. RAS	FOI
					€ 1.979.145,00		€ 275.038,00
D	IVA LAVORI 10%	€ 140.532,94	18,124%	€ 116.222,66	€ 116.222,66		€ -
E	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 28.106,59		€ 28.106,59	€ 28.106,59		
F	SPESE TECNICHE						
	1 Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 72.184,85	41,80%	€ 42.011,58	€ 42.011,58		
	2 Spese Tecniche DL + CSE	€ 121.335,12	41,80%	€ 70.617,04	€ 70.617,04		
	3 Spese Tecniche di Collaudo	€ 35.994,12	23,23%	€ 27.632,69	€ 27.632,69		
	4 Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 52.021,50	40,00%	€ 31.212,90	€ 31.212,90		
	5 Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 6.885,00	0,00%	€ 6.885,00	€ 6.885,00		
G	CONTRIBUTO CNPAIA SPESE TECNICHE 4%				€ -		
	1 CNPAIA Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 2.887,39	41,80%	€ 1.680,46	€ 1.680,46		
	CNPAIA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 4.188,25	18,124%	€ 3.429,17	€ 3.429,17		
	2 CNPAIA Spese Tecniche DL + CSE	€ 4.853,40	41,80%	€ 2.824,68	€ 2.824,68		
	3 CNPAIA Spese Tecniche di Collaudo	€ 1.439,76	23,23%	€ 1.105,31	€ 1.105,31		
	4 CNPAIA Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 2.080,86	40,00%	€ 1.248,52	€ 1.248,52		
H	5 CNPAIA Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 275,40	0,00%	€ 275,40	€ 275,40		
	IVA SPESE TECNICHE 22%				€ -		
	1 IVA Spese tecniche Progettazione PFTE + CSP	€ 16.515,89	41,80%	€ 9.612,25	€ 9.612,25		
	2 IVA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 23.956,80	18,124%	€ 19.614,87	€ 19.614,87		
	3 IVA Spese tecniche Direzione Lavori	€ 27.761,48	41,80%	€ 16.157,18	€ 16.157,18		
	4 IVA Spese tecniche Collaudo	€ 8.235,45	23,23%	€ 6.322,36	€ 6.322,36		
I	5 IVA Spese tecniche di Assistenza al RUP	€ 11.902,52	40,00%	€ 7.141,51	€ 7.141,51		
	6 IVA Spese tecniche di Supporto al RUP	€ 7.160,40	0,00%	€ 7.160,40	€ 7.160,40		
	FORNITURE				€ -		
	1 Attrezzature, arredi, forniture	€ 150.000,00	0,00%	€ 150.000,00	€ 150.000,00		
	IVA su Forniture 22%	€ 33.000,00	0,00%	€ 33.000,00	€ 33.000,00		
L	SOMME ACCORDI BONARI 3%	€ 42.159,88	18,124%	€ 34.518,82	€ 34.518,82		
M	ACCANTONAMENTO RISOLUZIONE INTERFERENZE	€ -	0,00%	€ -	€ -		
N	CONTRIBUTO VV.F. PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO	€ -	0,00%	€ -	€ -		
O	Imprevisti 5,5% (min. 5% - max 10% di A+B - Art. 5, c. 2, All. I.7 D.lgs. n. 36/23)	€ 70.266,47	0,00%	€ 58.111,33	€ 58.111,33		
P	Arrotondamenti / Altro	€ -	0,00%	€ -	€ -		
	Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P+Q)	€ 863.744,09		€ 674.890,73	€ 674.890,73	€ -	€ -
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.384.842,92		€ 1.931.904,75	€ 1.931.904,75	€ -	€ -
Q	ECONOMIE						
	1 Economie fondi PNRR			€ 47.240,25			
	2 Economie Cofinanziamento RAS			€ -			
	3 Economie Fondi FOI			€ 275.038,00			
	Sommano Economie			€ 322.278,25			
	TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO			€ 2.254.183,00			