

"PNRR – MISSIONE 6 "SALUTE" – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] - CASA DI COMUNITÀ CAGLIARI VIA QUESADA" QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO					RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI E IMPUTAZIONE SOMME		
SOMME PER LAVORI - APPALTO INTEGRATO		Importo Lordo	Ribasso	Importo Netto	PNRR	COFINAZ. RAS	FOI
A	Lavori soggetti a ribasso						
	E.10 Opere Edili OG1	€ 606.043,60	15,66%	€ 511.131,11			
	Altre Opere Edili OG2	€ 352.335,05	15,66%	€ 297.155,86			
	S.04 Opere Strutturali	€ 47.353,20	15,66%	€ 39.937,22			
	IA.03 Impianti Elettrici	€ 234.513,56	15,66%	€ 197.786,39			
	IA.02 Impianti Meccanici	€ 334.696,99	15,66%	€ 282.280,09			
	Sommano categorie	€ 1.574.942,40	15,66%	€ 1.328.290,67	€ 1.306.041,24		22.249,43 €
B	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 36.933,34	0,00%	€ 36.933,34	€ 36.933,34		
	Sommano Lavori	€ 1.611.875,74	15,66%	€ 1.365.224,01	€ 1.342.974,58		
C	Servizi di ingegneria (progetto definitivo/esecutivo)	€ 83.493,71	15,66%	€ 70.417,76	€ 70.417,76		
	Importo complessivo Appalto Integrato (A+B+C)	€ 1.695.369,45		€ 1.435.641,77	€ 1.413.392,34		€ 22.249,43
SOMME A DISPOSIZIONE		Importo Lordo	Ribasso	Importo Netto	PNRR € 1.906.355,00	COFINAZ. RAS € 250.000,00	FOI € 268.985,00
D	IVA LAVORI 10%	€ 161.187,57		€ 136.522,40	€ 134.297,46		€ 2.224,94
E	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 25.790,01	0,00%	€ 25.790,01	€ 25.790,01	€ -	
F	SPESE TECNICHE				€ -		
	1 Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 77.746,25	28,70%	€ 55.433,08	€ 55.433,08	€ -	
	2 Spese Tecniche DL + CSE	€ 156.661,84	41,80%	€ 91.177,19	€ 91.177,19	€ -	
	3 Spese Tecniche di Collaudo	€ 37.155,15	23,23%	€ 28.524,01	€ 28.524,01	€ -	
	4 Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 69.086,18	7,00%	€ 64.250,15	€ 64.250,15	€ -	
	5 Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 7.159,83	0,00%	€ 7.159,83	€ 7.159,83		
G	CONTRIBUTO CNPAIA SPESE TECNICHE 4%				€ -		
	1 CNPAIA Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 17.104,18	28,70%	€ 12.195,28	€ 12.195,28	€ -	
	CNPAIA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 3.339,75	15,66%	€ 2.816,71	€ 2.816,71	€ -	
	2 CNPAIA Spese Tecniche DL + CSE	€ 6.266,47	41,80%	€ 3.647,09	€ 3.647,09	€ -	
	3 CNPAIA Spese Tecniche di Collaudo	€ 1.486,21	23,23%	€ 1.140,96	€ 1.140,96	€ -	
	4 CNPAIA Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 2.763,45	7,00%	€ 2.570,01	€ 2.570,01	€ -	
H	5 CNPAIA Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 286,39		€ 286,39	€ 286,39		
	IVA SPESE TECNICHE 22%				€ -		
	1 IVA Spese tecniche Progettazione PFTE + CSP	€ 20.867,09	28,70%	€ 14.878,24	€ 14.878,24	€ -	
	2 IVA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 19.103,36	15,66%	€ 16.111,58	€ -	€ 16.111,58	
	3 IVA Spese tecniche Direzione Lavori	€ 35.844,23	41,80%	€ 20.861,34	€ 20.861,34	€ -	
	4 IVA Spese tecniche Collaudo	€ 8.501,10	23,23%	€ 6.526,29	€ 6.526,29	€ -	
I	5 IVA Spese tecniche di Assistenza al RUP	€ 15.806,92	7,00%	€ 14.700,43	€ 14.700,43	€ -	
	6 IVA Spese tecniche di Supporto al RUP	€ 1.638,17	0,00%	€ 1.638,17	€ 1.638,17	€ -	
	FORNITURE						
	1 Attrezzature, arredi, forniture	€ 65.000,00	0,00%	€ 65.000,00	€ -	€ 65.000,00	
	IVA su Forniture 22%	€ 14.300,00	0,00%	€ 14.300,00	€ -	€ 14.300,00	
	L SOMME ACCORDI BONARI 3%	€ 48.356,27	15,66%	€ 40.783,20	€ -	€ 40.783,20	
M	ACCANTONAMENTO RISOLUZIONE INTERFERENZE	€ 30.000,00	0,00%	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	
N	CONTRIBUTO VV.F. PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO	€ -		€ -	€ -	€ -	
O	Imprevisti 5,5% (min. 5% - max 10% di A+B - Art. 5, c. 2, All. I.7 D.lgs. n. 36/23)	€ 88.800,00	0,00%	€ 88.800,00	€ 5.000,00	€ 83.800,00	
P	Arrotondamenti/Economie	€ -	0,00%	€ -			
	Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P+Q)	€ 914.250,42		€ 745.112,36	€ 492.892,63		€ 2.224,94
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.609.619,87		€ 2.180.754,13	€ 1.906.284,97	€ 249.994,78	€ 24.474,37
Q	ECONOMIE				€ 70,03	€ 5,22	€ 244.510,63
	1 Economie fondi PNRR			€ 70,03			
	2 Economie Cofinanziamento RAS			€ 5,22			
	3 Economie Fondi FOI			€ 244.510,63			
	Sommano Economie			€ 244.585,87			
	TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO			€ 2.425.340,00			