“Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2, DL 34/2020” -
Implementazione dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva presso il P.O. SS. Trinita di Cagliari

(D.G.R. n. 35/38 — Regione Sardegna)
LOTTO 1-PAD. M

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA E ONERI DELLA SICUREZZA Importo Lordo Ribasso | Importo Netto

Lavori soggetti a ribasso
A.1 |E.10 - Opere edili 1.271.254,56 € 0% 1.271.254,56 €
A A.2 |IA.01 - Impianti meccanici (idrico, antincendio, gas) 258.252,06 € 0% 258.252,06 €
A.3 |IA.02 - Impianti meccanici (clima) 1.084.500,38 € 0% 1.084.500,38 €
A.4 |IA.04 - Impianti elettrici ed elettrici speciali 2.255.161,42 € 0% 2.255.161,42 €
Sommano Categorie 4.869.168,41 € 4.869.168,41 €
B |Oneri della sicurezza* non soggetti a ribasso 146.075,05 € 0% 146.075,05 €
TOTALE LAVORI 5.015.243,47 € 5.015.243,47 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo Lordo Ribasso | Importo Netto

B |Art.113, d.Igs. 50/2016 100.304,87 € 100.304,87 €
Spese Tecniche - €
c 1 |Spese tecniche di progettazione, CSP, CSE e DL 802.916,36 € 21% 634.303,92 €
2 |Spese Tecniche di assistenza al RUP per verifica e validazione progetto 147.063,41 € 10% 132.357,07 €
3 |Spese Tecniche di Collaudo, compreso CNPAIA 93.092,79 € 0% 93.092,79 €
Contributo CPAIA Spese Tecniche 4% - £
D 1 |Spese tecniche di progettazione, CSP, CSE e DL 32.116,65 € 21% 25.372,16 €
2 |Spese Tecniche di assistenza al RUP per verifica e validazione progetto 5.882,54 € 10% 5.294,28 €
3 |Spese Tecniche di Collaudo, compreso CNPAIA 3.723,71 € 0% 3.723,71 €
Importo IVA - €
1 |Importo IVA lavori 10% 501.524,35 € 0% 501.524,35 €
E 2 |IVA Spese Tecniche Progettazione 22% 183.707,26 € 21% 145.128,74 €
3 |IVA Spese Tecniche Ass. RUP per verifica e validazione 22% 33.648,11 € 10% 30.283,30 €
4 [IVA Spese Tecniche Collaudo 22% 21.299,63 € 21.299,63 €
F |Accantonamento accordo bonario 150.457,30 € 150.457,30 €
G |Allacciamenti ai pubblici servizi - € - €
H |Contributo ANAC 660,00 € 660,00 €
| |Imprevisti 5% 250.762,17 € 250.762,17 €
L |Arrotondamenti 3.006,51 € 3.006,51 €

Totale somme a disposizione

2.330.165,67 €

2.097.570,80 €

TOTALE COMPLESSIVO

* L'importo dei costi della sicurezza non includono i costi per la gestione del rischio covid-19 “Coronavirus”

7.345.409,13 €

7.112.814,27 €




