

**“Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2, DL 34/2020” –  
Implementazione dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva presso il P.O. SS. Trinità di Cagliari  
(D.G.R. n. 35/38 – Regione Sardegna)  
LOTTO 1 - PAD. M**

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA E ONERI DELLA SICUREZZA			Importo Lordo	Ribasso	Importo Netto
A	Lavori soggetti a ribasso				
	A.1	E.10 - Opere edili	1.271.254,56 €	0%	1.271.254,56 €
	A.2	IA.01 - Impianti meccanici (idrico, antincendio, gas)	258.252,06 €	0%	258.252,06 €
	A.3	IA.02 - Impianti meccanici (clima)	1.084.500,38 €	0%	1.084.500,38 €
	A.4	IA.04 - Impianti elettrici ed elettrici speciali	2.255.161,42 €	0%	2.255.161,42 €
		Sommano Categorie	4.869.168,41 €		4.869.168,41 €
B	Oneri della sicurezza* non soggetti a ribasso		146.075,05 €	0%	146.075,05 €
TOTALE LAVORI			5.015.243,47 €		5.015.243,47 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Importo Lordo	Ribasso	Importo Netto
B	Art.113, d.lgs. 50/2016		100.304,87 €		100.304,87 €
C	Spese Tecniche				- €
	1	Spese tecniche di progettazione, CSP, CSE e DL	802.916,36 €	21%	634.303,92 €
	2	Spese Tecniche di assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	147.063,41 €	10%	132.357,07 €
	3	Spese Tecniche di Collaudo, compreso CNPAIA	93.092,79 €	0%	93.092,79 €
D	Contributo CPAIA Spese Tecniche 4%				- €
	1	Spese tecniche di progettazione, CSP, CSE e DL	32.116,65 €	21%	25.372,16 €
	2	Spese Tecniche di assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	5.882,54 €	10%	5.294,28 €
	3	Spese Tecniche di Collaudo, compreso CNPAIA	3.723,71 €	0%	3.723,71 €
E	Importo IVA				- €
	1	Importo IVA lavori 10%	501.524,35 €	0%	501.524,35 €
	2	IVA Spese Tecniche Progettazione 22%	183.707,26 €	21%	145.128,74 €
	3	IVA Spese Tecniche Ass. RUP per verifica e validazione 22%	33.648,11 €	10%	30.283,30 €
	4	IVA Spese Tecniche Collaudo 22%	21.299,63 €		21.299,63 €
F	Accantonamento accordo bonario		150.457,30 €		150.457,30 €
G	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €		- €
H	Contributo ANAC		660,00 €		660,00 €
I	Imprevisti 5%		250.762,17 €		250.762,17 €
L	Arrotondamenti		3.006,51 €		3.006,51 €
Totale somme a disposizione			2.330.165,67 €		2.097.570,80 €

**TOTALE COMPLESSIVO      7.345.409,13 €      7.112.814,27 €**

\* L'importo dei costi della sicurezza non includono i costi per la gestione del rischio covid-19 "Coronavirus"