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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

coop

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= 2 (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino
a € 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 € determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo Parametro
CATEGORIE Complessita Categorie (€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
EDILIZIA E.22 Edifici e manufatti esistenti 1,55 309.600,00 9,3632592750%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 309.600,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice
Qbll.02

Codice
QblIl.01
QblIl.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01
Qcl.09
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.22

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni

Rilievi dei manufatti
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Contabilita dei lavori a misura
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Par. <<Q>>
0,0400

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0600
0,0400
0,2500



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

ESECUZIONE DEI LAVORI

Spese ed

. . Spese ed
D S(i:r?sc;li:-: Parametri Gradi di Prestazioni P::;:a";ie:rr:i CSTCPPT:" Oneri Corrispettivi
: CATEGORIE D'OPERA gole Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
E.22 | EDILIZIA 309.600,00 0,09363259275 1,55 Qbll.02 0,0400 1.797,30 449,33 2.246,63
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
. . Spese ed
COSTI . . — Parametri Compensi - . -
ID. ' Singole Parametri Gradi d! . Pres@azwm Prestazioni <<CP>> Oneri ) Corrispettivi
CATEGORIE D'OPERA . Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie —
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
E.22 | EDILIZIA 309.600,00 0,09363259275 1,55 Qblll.01 0,0700 3.145,27 786,32 3.931,59
E.22 | EDILIZIA 309.600,00 0,09363259275 1,55 QblIl.02 0,1300 5.841,21 1.460,30 7.301,51
E.22 | EDILIZIA 309.600,00 0,09363259275 1,55 QblIl.03 0,0400 1.797,30 449,33 2.246,63
E.22 | EDILIZIA 309.600,00 0,09363259275 1,55 Qblll.04 0,0200 898,65 224,66 1.123,31
E.22 | EDILIZIA 309.600,00 0,09363259275 1,55 Qblll.05 0,0200 898,65 224,66 1.123,31
E.22 | EDILIZIA 309.600,00 0,09363259275 1,55 QblIl.07 0,1000 4.493,24 1.123,31 5.616,55

COSTI . o - Parametri Compensi : . .

D. ' Singole Parametri Gradi d! . Pres?azmm Prestazioni <<CP>> Oneri ) Corrispettivi
CATEGORIE D'OPERA . Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
. V*GP* K=25,00% CP+S

<<V>> <<P>> <<G>> Q Q S=CP*K
E.22 | EDILIZIA 309.600,00 0,09363259275 1,55 Qcl.01 0,3200 14.378,37 3.594,59 17.972,96
E.22 | EDILIZIA 309.600,00 0,09363259275 1,55 Qcl.09 0,0600 2.695,94 673,99 3.369,93
E.22 | EDILIZIA 309.600,00 0,09363259275 1,55 Qcl. 11 0,0400 1.797,30 449,33 2.246,63
E.22 | EDILIZIA 309.600,00 0,09363259275 1,55 Qcl.12 0,2500 11.233,10 2.808,28 14.041,38




FASI PRESTAZIONALI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)
di cui Spese K = 25,00%

Corrispettivi

2.246,63 €
21.342,90 €
37.630,90 €

61.220,43 €
12.244,09 €



