

PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – Componente C1, Investimenti1.1 [M6C1 1.3] - Casa di Comunità - Isili QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO					RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI E IMPUTAZIONE SOMME		
SOMME PER LAVORI - APPALTO INTEGRATO					PNRR	COFINAZ. RAS	FOI
A	Lavori soggetti a ribasso						
	OG1 Opere Edili	€ 1.080.832,36	18,000%	€ 886.282,54	€ 886.282,54		
	S03 Opere Strutturali	€ 408.660,84	18,000%	€ 335.101,89	€ 335.101,89		
	OS28 Impianti termici e di condizionamento	€ 225.457,11	18,000%	€ 184.874,83	€ 184.874,83		
	OS30 Impianti elettrici e speciali	€ 295.159,18	18,000%	€ 242.030,53	€ 242.030,53		
	Sommano categorie	€ 2.010.109,49	18,000%	€ 1.648.289,78	€ 1.648.289,78		
B	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.036,21	0,00%	€ 22.036,21	€ 22.036,21		
	Sommano Lavori	€ 2.032.145,70	18,000%	€ 1.670.325,99	€ 1.670.325,99		
C	Servizi di ingegneria (progetto definitivo/esecutivo)	€ 130.916,62	18,000%	€ 107.351,63	€ 107.351,63		
C1	INDAGINI: indagini geologiche, indagini strutturali e prove sui materiali	€ 8.276,50	18,000%	€ 6.786,73	€ 6.786,73		
	Importo complessivo Appalto Integrato (A+B+C)	€ 2.171.338,82		€ 1.784.464,35	€ 1.784.464,35	€ -	€ -
SOMME A DISPOSIZIONE					PNRR	COFINAZ. RAS	FOI
D	IVA LAVORI 10%	€ 203.214,57		€ 167.032,60	€ 2.414.937,00	€ 500.000,00	€ 342.374,70
E	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 40.642,91		€ 40.642,91		€ 40.642,91	
F	SPESE TECNICHE						
	1 Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 166.071,05	42,512%	€ 95.470,93	€ 95.470,93		
	2 Spese Tecniche DL + CSE	€ 183.184,50	42,512%	€ 105.309,11	€ 105.309,11		
	3 Spese Tecniche di Collaudo	€ 49.044,47		€ 49.044,47	€ 49.044,47		
	4 Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 53.178,26	10,00%	€ 47.860,43	€ 47.860,43		
	5 Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 7.091,55		€ 7.091,55	€ 7.091,55		
G	CONTRIBUTO CNPAIA SPESE TECNICHE 4%						
	1 CNPAIA Spese Tecniche di progettazione, PFTE + CSP	€ 6.642,84	42,512%	€ 3.818,84	€ 3.818,84		
	CNPAIA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 5.236,66	18,000%	€ 4.294,07	€ 4.294,07		
	2 CNPAIA Spese Tecniche DL + CSE	€ 7.327,38	42,512%	€ 4.212,36	€ 4.212,36		
	3 CNPAIA Spese Tecniche di Collaudo	€ 1.961,78		€ 1.961,78	€ 1.961,78		
	4 CNPAIA Spese Tecniche di Assistenza al RUP per verifica e validazione progetto	€ 2.127,13	10,00%	€ 1.914,42	€ 1.914,42		
	5 CNPAIA Spese Tecniche di Supporto al RUP	€ 283,66		€ 283,66	€ 283,66		
H	IVA SPESE TECNICHE 22%						
	1 IVA Spese tecniche Progettazione PFTE + CSP	€ 37.997,06	42,512%	€ 21.843,75	€ 21.843,75		
	2 IVA Spese tecniche Progettazione DEFINITIVO/ESECUTIVO	€ 29.953,72	18,000%	€ 24.562,05	€ 24.562,05		
	3 IVA Spese tecniche Direzione Lavori	€ 41.912,61	42,512%	€ 24.094,72	€ 24.094,72		
	4 IVA Spese tecniche Collaudo	€ 11.221,37		€ 11.221,37	€ 11.221,37		
	5 IVA Spese tecniche di Assistenza al RUP	€ 12.167,19	10,00%	€ 10.950,47	€ 10.950,47		
	6 IVA Spese tecniche di Supporto al RUP	€ 1.622,55		€ 1.622,55	€ 1.622,55		
I	FORNITURE						
	1 Attrezzature, arredi, forniture	€ 115.000,00	0,00%	€ 115.000,00		€ 115.000,00	
	IVA su Forniture 22%	€ 25.300,00	0,00%	€ 25.300,00		€ 25.300,00	
L	SOMME ACCORDI BONARI 3%	€ 60.964,37	18,000%	€ 49.990,78		€ 49.990,78	
M	ACCANTONAMENTO SOMME PER CERTIFICAZIONI	€ -	0,00%				
N	CONTRIBUTO VV.F. PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO	€ -	0,00%	€ -	€ -		
O	Imprevisti 5,5% (min. 5% - max 10% di A+B - Art. 5, c. 2, All. I.7 D.lgs. n. 36/23)	€ 201.010,95	0,00%	€ 167.032,60	€ 167.032,60		
P	Arrotondamenti / Altro	€ -	0,00%	€ -	€ -		
	Totale somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+P+Q)	€ 1.263.156,59		€ 980.555,42	€ 582.589,12	€ 397.966,30	€ -
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.434.495,41		€ 2.765.019,77	€ 2.367.053,47	€ 397.966,30	€ -
Q	ECONOMIE						
	1 Economie fondi PNRR			€ 47.883,53			
	2 Economie Cofinanziamento RAS			€ 102.033,70			
	3 Economie Fondi FOI			€ 342.374,70			
	Sommano Economie			€ 492.291,93			
	TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO			€ 3.257.311,70			