

**SERVIZIO SANITARIO DELLA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 980 DEL 10/04/2025**

Proposta n. 1020 del 09/04/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ACQUISTI**

Dott. Antonello Podda

**OGGETTO:** Forniture Area Laboratoristica Coagulazione. Operatori Economici vari, Service di sistemi analitici per determinazioni diagnostiche di Coagulazione in attesa di gara. Determina n. 725/2024 e s.m.i.. Ulteriore impegno di spesa.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Istruttore Estensore	Dott.ssa Rita Mulas	
Il Direttore del Dipartimento Acquisti	Dott. Antonello Podda	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute - ARES

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ACQUISTI

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 18/01/2023 con la quale si approva in via definitiva l'Atto Aziendale dell'Azienda Regionale della Salute (ARES);

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 29.04.2024 con la quale è stato disposto l'aggiornamento degli incarichi provvisori dirigenziali, a decorrere dal 29.04.2024 nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, al fine di garantire il funzionamento delle strutture aziendali a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto Aziendale di Ares Sardegna;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### PREMESSO CHE

- la Regione Sardegna ha approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 48/21 del 29 novembre 2007 un progetto di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio, in ottemperanza agli obiettivi di riorganizzazione di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, adottando un progetto riorganizzazione della rete delle strutture di laboratorio improntato su un modello basato su il LUL (Laboratorio Unico Logico) da istituirsi in ciascuna ASL;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 18/13 del 5 aprile 2016 è stato recepito il documento della Conferenza Stato-Regioni recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta diagnostica di laboratorio”, Rep. Atti n. 61/csr del 23 marzo 2011;
- il modello è stato aggiornato da ATS con la deliberazione n. 71 del 4/2/2020 (Riorganizzazione Laboratori Analisi), fatto proprio dalla Regione Sardegna e approvato dal Ministero della Salute;
- in esito all'approvazione del cronoprogramma, presentato da ARES, da parte del Ministero della Salute (nota prot. n. 13495/2022), la Regione ha individuato (DGR N. 26/19 del 11.08.2022) la ASL del Medio Campidano quale capofila per l'attuazione, la verifica e il perseguimento degli obiettivi del Piano e per il conseguente riparto economico dell'incentivo (Art. 29 DL N. 73/2021) fra le ASL coinvolte;
- la ASL del Medio Campidano con Deliberazione n. 364 del 13/10/2022 “Progetto di riorganizzazione laboratori analisi delle ASL. Costituzione Unità di Progetto interaziendale” ha promosso la costituzione di una Unità di Progetto per l'adempimento del mandato assegnato dal Governo Regionale;
- il Dipartimento Acquisti, con varie note presenti agli atti della struttura, si è attivato per consentire la costituzione dei gruppi tecnici di progettazione e alcuni di questi sono stati già designati ed operativi, mentre i restanti sono ancora in corso di definizione, viste le difficoltà organizzative scaturite dalla recente riforma del SSR Sardegna di cui alla L. R n. 24/2020 e s.m.i.;
- in attesa dell'espletamento della nuova procedura di gara e della conseguente attivazione dei contratti, trattandosi di forniture essenziali per l'erogazione delle attività legate all'assistenza sanitaria, la fornitura in Service di sistemi analitici per determinazioni diagnostiche di Coagulazione è stata assicurata, nelle diverse ASL, dai contratti stipulati con vari operatori economici, da ultimo con la Determina n. 726 del 13.03.2024, sino al 31.12.2024 e comunque sino alla concorrenza degli importi dedotti in contratto;

**PREMESSO ALTRESI'** che

- con Deliberazione Dirigenziale n. 56 del 28/02/2024 e ss.mm.ii., è stato nominato il Gruppo Tecnico di Progettazione per la stesura del Capitolato Tecnico relativo alla gara per le determinazioni diagnostiche per l'esecuzione di analisi della coagulazione e test di coagulazione in POCT/TAO;
- nel corso dei lavori del GTP sono emerse difficoltà non prevedibili, tra cui la necessità di sostituire componenti del GTP (vedasi le note del 01/03/2024 pervenuta dalla Direttrice S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie di Ares Sardegna nonché quella del 17/06/2024 pervenuta dal Laboratorista della Asl Gallura, agli atti dello scrivente servizio) che hanno rallentato notevolmente la definizione del Capitolato tecnico;
- durante la stesura del progetto di gara, il GTP ha ritenuto necessario integrare ulteriormente il GTP con una professionalità facente parte del Dipartimento Sanità Digitale e Innovazione Tecnologica (vedasi nota del 23/01/2025 del Responsabile S.C Infrastrutture e Reti Dati, agli atti del servizio);

**DATO ATTO** che

- allo scrivente servizio sono state inoltrate, da parte delle ASL della Sardegna, le richieste di estendere le forniture di cui in oggetto al fine di non interrompere le indispensabili attività assistenziali di che trattasi, in quanto i relativi contratti risultano incapienti;
- i lavori del GTP sono ancora in corso e la complessità dell'appalto ha necessitato la pubblicazione in data 01/04/2025 di una consultazione preliminare di mercato al fine di facilitare la stesura del Capitolato in parola;

**RILEVATA** l'urgenza di garantire la continuità delle forniture per le attività diagnostiche di cui trattasi sino al 31/12/2025, al fine di evitare qualunque disservizio o criticità nella regolare attività assistenziale dallo stesso garantita, nelle more della definizione dei lavori di progettazione del Gruppo tecnico, necessari per l'esperimento della nuova procedura di gara e della conseguente attivazione dei contratti;

**RITENUTA** la negoziazione con gli OO.EE. originari l'unica soluzione percorribile, per le ragioni rappresentate nelle premesse, perché oltretutto il passaggio ad altri fornitori per il breve lasso di tempo necessario all'avvio del nuovo appalto, potrebbe creare gravi disagi tecnici al servizio pubblico da svolgere, in quanto trattasi di LEA;

**RITENUTO**, per le motivazioni che precedono, che sussistano i presupposti di cui all'art 76, comma 2 lett. c) e comma 4, lett. b), del D.lgs n. 36/2023 per avviare una procedura negoziata con i medesimi precedenti OO.EE. sino alla data presunta del 31/12/2025 e, comunque, sino alla concorrenza degli importi dedotti in contratto, qualora fosse necessario;

**DATO ATTO** che:

- nei contratti in capo agli OO.EE. SIEMENS HEALTHCARE S.P.A. e INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A., sono presenti disponibilità residue non sufficienti a garantire le forniture per un ulteriore periodo sino al 31/12/2025;
- in forza di quanto sopra si è proceduto a richiedere, mediante piattaforma Telematica Net4market, ai fornitori SIEMENS HEALTHCARE S.P.A. e INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A operativi presso le ASL della Sardegna, la disponibilità a proseguire la fornitura e un'offerta economica migliorativa rispetto all'offerta di gara e/o eventuale altra successivamente presentata in occasione dell'ultima negoziazione del 2024;
- sono state avviate le negoziazioni per la fornitura di che trattasi con gli OO.EE. suddetti i quali hanno comunicato la conferma dei prezzi alle medesime condizioni in essere;

**CONSIDERATO** che trattasi di fornitura indispensabile ad assicurare la continuità operativa dell'assistenza sanitaria e che risulta pertanto necessario garantire i livelli essenziali di assistenza previsti, derivanti dalla regolare fornitura in oggetto;

**RITENUTO PERTANTO**

- opportuno accettare le condizioni offerte dagli OO.EE., onde evitare l'interruzione delle attività essenziali dei Laboratori di che trattasi e che l'importo presunto sino al 31/12/2025 è stimato come di seguito riportato:

CIG PADRE	ASL	OPERATORE ECONOMICO	Importo REAGENTI senza Iva	Importo REAGENTI con Iva	Importo CANONI senza Iva	Importo CANONI con Iva	TOTALE SERVICE Iva esclusa	TOTALE SERVICE Iva inclusa
<b>B57C48C34C</b>	Medio Campidano	Instrumentation	192.622,95 €	235.000,00 €	18.536,96 €	22.615,09 €	211.159,91 €	257.615,09 €
	Oristano	Laboratory Spa	196.938,47 €	240.264,93 €	12.233,61 €	14.925,00 €	209.172,08 €	255.189,93 €
	<b>TOTALE</b>		<b>389.561,42 €</b>	<b>475.264,93 €</b>	<b>30.770,57 €</b>	<b>37.540,09 €</b>	<b>420.331,99 €</b>	<b>512.805,02 €</b>
<b>B57C4437OD</b>	Cagliari	Siemens Healthcare Srl	163.934,00 €	199.999,48 €	41.609,02 €	50.763,00 €	205.543,02 €	250.762,48 €
	Sulcis		163.934,00 €	199.999,48 €	comodato	comodato	163.934,00 €	199.999,48 €
	Ogliastra		44.414,51 €	54.185,70 €	12.144,02 €	14.815,70 €	56.558,53 €	69.001,41 €
	Gallura		124.036,01 €	151.323,93 €	34.160,00 €	41.675,20 €	158.196,01 €	192.999,13 €
	Sassari		498.393,44 €	608.040,00 €	18.000,00 €	21.960,00 €	516.393,44 €	630.000,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>994.711,96 €</b>	<b>1.213.548,5€</b>	<b>105.913,0€</b>	<b>129.213,91 €</b>	<b>1.100.625,0€</b>	<b>1.342.762,5€</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>1.384.273,38€</b>	<b>1.688.813,5€</b>	<b>136.683,6€</b>	<b>166.754,00 €</b>	<b>1.520.956,9€</b>	<b>1.855.567,52€</b>

**PRECISATO** che il presente provvedimento costituisce la formalizzazione dell'accordo negoziale tra le Parti con effetto sino al 31/12/2025;

**PRECISATO**, inoltre che

- ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. n. 24/2020 e s.m.i. l'ARES Sardegna ha un ruolo di centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna;
- RUP della procedura è il Dott. Antonello Podda - Direttore della SC Acquisti Di Beni e Servizi Non Sanitari, Servizi Sanitarie e Service che ha acquisito il CIG Accordo Quadro;
- ARES Sardegna provvederà alla stipula dei contratti con gli operatori economici aggiudicatari;

**SPECIFICATO** che:

in linea con quanto stabilito dalla L.R. 8/2025, sono demandate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle ASL, le seguenti attività:

- la nomina dei rispettivi RUP e DEC;
- l'acquisizione dei relativi CIG derivati;
- l'adozione dell'impegno di spesa;
- la creazione delle sub autorizzazioni di spesa;
- l'inoltro all'aggiudicatario della lettera ordine/contratto debitamente sottoscritta dall'Azienda fruitrice e dal Fornitore, conformemente ai dati dell'aggiudicazione;
- l'inserimento del contratto sul gestionale AREAS;

- l'emissione degli NSO;
- la liquidazione delle conseguenti fatture e quant'altro derivante dalla gestione;

#### VISTI

il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.Lgs. 229/99;

la L.R. 8/2018;

la L.R. 24/2020 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Per i motivi esposti in premessa

#### DETERMINA

- 1) **DI AUTORIZZARE**, nelle more dell'espletamento della gara e dell'attivazione dei nuovi contratti, al fine di evitare qualunque disservizio o criticità nella regolare attività assistenziale, l'affidamento agli attuali fornitori dell'ulteriore fornitura sino al 31/12/2025, dei contratti relativi all'Area Laboratoristica Coagulazione, Service di sistemi analitici per determinazioni diagnostiche di Coagulazione da destinare alle ASL di Sassari, Gallura, Ogliastra, Oristano, Medio Campidano, Sulcis e Cagliari per un importo complessivo di € 1.520.956,99 iva esclusa, pari a € 1.855.567,52 iva compresa, come da prospetto che segue:

CIG PADRE	ASL	OPERATORE ECONOMICO	Importo REAGENTI senza Iva	Importo REAGENTI con Iva	Importo CANONI senza Iva	Importo CANONI con Iva	TOTALE SERVICE Iva esclusa	TOTALE SERVICE Iva inclusa
B57C48C34C	Medio Campidano	Instrumentation Laboratory Spa	192.622,95 €	235.000,00 €	18.536,96 €	22.615,09 €	211.159,91 €	257.615,09 €
	Oristano		196.938,47 €	240.264,93 €	12.233,61 €	14.925,00 €	209.172,08 €	255.189,93 €
	<b>TOTALE</b>		<b>389.561,42 €</b>	<b>475.264,93 €</b>	<b>30.770,57 €</b>	<b>37.540,09 €</b>	<b>420.331,99 €</b>	<b>512.805,02 €</b>
B57C4437OD	Cagliari	Siemens Healthcare Srl	163.934,00 €	199.999,48 €	41.609,02 €	50.763,00 €	205.543,02 €	250.762,48 €
	Sulcis		163.934,00 €	199.999,48 €	comodato	comodato	163.934,00 €	199.999,48 €
	Ogliastra		44.414,51 €	54.185,70 €	12.144,02 €	14.815,70 €	56.558,53 €	69.001,41 €
	Gallura		124.036,01 €	151.323,93 €	34.160,00 €	41.675,20 €	158.196,01 €	192.999,13 €
	Sassari		498.393,44 €	608.040,00 €	18.000,00 €	21.960,00 €	516.393,44 €	630.000,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>994.711,96 €</b>	<b>1.213.548,5€</b>	<b>105.913,0€</b>	<b>129.213,91 €</b>	<b>1.100.625,0€</b>	<b>1.342.762,5€</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>1.384.273,38€</b>	<b>1.688.813,5€</b>	<b>136.683,6€</b>	<b>166.754,00 €</b>	<b>1.520.956,9€</b>	<b>1.855.567,52€</b>

#### 2) DI DARE ATTO che

- il contratto di fornitura avrà durata, senza soluzione di continuità, fino al 31.12.2025, fatta salva la possibilità per ARES Sardegna di risolvere anticipatamente i contratti prima della scadenza indicata, se dovessero essere attivati dei nuovi contratti derivanti da nuove aggiudicazioni, senza che gli OO.EE. possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo;

- il presente provvedimento costituisce la formalizzazione dell'accordo negoziale tra le Parti con effetto sino al 31.12.2025 e comunque sino ad esaurimento delle somme residue;

**3) DI STABILIRE** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES;

**4) DI DARE ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. n. 24/2020 e s.m.i. l'ARES Sardegna ha un ruolo di centrale di Committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna;
- RUP della procedura è il Dott. Antonello Podda - Direttore della SC Acquisti Di Beni e Servizi Non Sanitari, Servizi Sanitarie e Service che ha acquisito il CIG Accordo Quadro;
- ARES Sardegna provvederà alla stipula dei contratti con gli operatori economici aggiudicatari;
- che, in linea con quanto stabilito dalla D.G.R. Sardegna n. 2/9 del 17/01/2023, sono demandate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle ASL, le seguenti attività:
- la nomina dei rispettivi RUP e DEC;
- l'acquisizione dei relativi CIG derivati;
- l'adozione dell'impegno di spesa;
- la creazione delle sub autorizzazioni di spesa;
- l'inoltro all'aggiudicatario della lettera ordine/contratto debitamente sottoscritta dall'Azienda fruitrice e dal Fornitore, conformemente ai dati dell'aggiudicazione;
- l'inserimento del contratto sul gestionale AREAS;
- l'emissione degli NSO;
- la liquidazione delle conseguenti fatture e quant'altro derivante dalla gestione;

**6) DI DARE ATTO:**

- che il presente intervento è stato inserito tra quelli previsti nella programmazione degli acquisti di beni e servizi di ARES Sardegna per il triennio 2025/2027, ex art. 37 D.Lgs. 36/2023, in fase di approvazione;

**7) Di trasmettere** copia del presente atto alla Direzione Generale di tutte le Aziende coinvolte e alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ACQUISTI**

Dott. Antonello Podda

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 10 / 04 / 2025 al 25 / 04 / 2025

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- Disciplinare di Gara
- Capitolato tecnico e allegati a, b, c, d, e, f, g, h

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

\_\_\_\_\_