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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA per la realizzazione della
“CASA DI COMUNITA” sita in Via Sardegna s.n.c. - Muravera.

COMMITTENTE: | AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI

Cagliari i,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE EDILI (SpCat 1)
DEMOLIZIONI - CARICO E TRASPORTO (Cat 1)
1/1 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a
SAR23 PF.0 |12 cm, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici
012.0005.000|(con la massima cautela e se ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli
8 oneri relativi. Valutata per I’effettiva superficie di struttura demolita.
DEMOLIZIONE TRAMEZZI INTERNI
rif. lavorazione planimetria delle demolizioni PE.C1.09
corridoio attesa 3,40 4,130 14,04
4,70 4,130 19,41
we collettivi 1-2-3-4 *(lung.=6,25+4,60+6,25+4,6) 21,70 2,850 61,85
(lung.=2*2*1,5+1,45%2+1,55*2) 12,00 2,850 34,20
wc Disabili 1 e 2 3,60 3,200 11,52
camera doppia 1-2 4,30 3,200 13,76
camera doppia 3-4 4,30 3,200 13,76
wec collettivo 5-6 3,20 3,200 10,24
TAGLI PER APERTURE NUOVI VANI PORTA
rif. lavorazione planimetria delle demolizioni PE.C1.09
VP4 1,00 2,150 2,15
VP5 1,00 2,150 2,15
VP6 1,00 2,150 2,15
VP7 1,40 2,150 3,01
SOMMANO m? 188,24 28,47 5'359,19
2/2 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni forati
SAR23 PF.0 |di qualsiasi tipo, spessore cm 30, da eseguire con idonei mezzi secondo le
012.0006.001 |sagome prestabilite, compr ... rizzato; valutato per la superficie effettiva da
1 asportare: eseguito a mano o con ’ausilio di attrezzi elettromeccanici
TAGLI PER APERTURE NUOVI VANI PORTA
rif. lavorazione planimetria delle demolizioni PE.C1.09
VP1 1,00 2,150 2,15
VP2 1,30 2,150 2,80
VP3 1,00 2,150 2,15
SOMMANO m? 7,10 116,54 827,43
3/3 Rimozione zoccolino battiscopa, cornice € mantovana in legno, di qualsiasi
SAR23 PF.0 |forma ed altezza, compresa la colla o malta di sottofondo e I’avvicinamento
012.0009.004 |al luogo di deposito provviso ... in attesa del trasporto allo scarico, con
1 esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri
RIMOZIONE BATTISCOPA al netto dei serramenti e pareti demolite
rif. pareti da demolire planimetria PE.C1.09
rif. lavorazione planimetria nuovi pavimenti PE.C1.11
Zona guardia medica 51,00 51,00
pilastro 1,20 1,20
ingresso 24,50 24,50
attesa 46,80 46,80
pilastro sala attesa *(lung.=0,3*4) 1,20 1,20
camere doppie 1-2-3 *(par.ug.=3*2) 6,00 3,70 22,20
6,00 4,30 25,80
camere doppie 4-5 *(par.ug.=2*4) 8,00 4,30 34,40
corridoio 1-2 85,60 85,60
zone in aggiunta per rifacimento pavimenti
camera doppia 10-11-12 *(par.ug.=3*2) 6,00 4,40 26,40
(par.ug.=3*2) 6,00 4,30 25,80
camera doppia 9 2,00 3,70 7,40
2,00 4,40 8,80
camera doppia 8 2,00 3,80 7,60
2,00 4,40 8,80
camera doppia 7 2,00 4,60 9,20
2,00 4,40 8,80
camera doppia 6 2,00 3,85 7,70
2,00 4,40 8,80
zona ingresso 26,05 26,05
A RIPORTARE 438,05 6'186,62

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.§8 DI CAGLIARI
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 438,05 6186,62
SOMMANO m 438,05 4,89 2'142,06
4/4 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa 1’evetuale parte vetrata,
SAR23 PF.0 |compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
012.0014.000 |ed eventuale taglio ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per
3 la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2
RIMOZIONE PORTE INTERNE
rif. lavorazione planimetria delle demolizioni PE.C1.09
rif. stato di fatto
Ingresso 2,00 1,00 2,150 4,30
attesa 1,00 1,00 2,150 2,15
Zona wc e antiwc collettivi 1-2-3-4 10,00 0,90 2,150 19,35
we disabili 1-2 2,00 1,00 2,150 4,30
Camera doppia 1-2-3-4-5 5,00 0,90 2,150 9,68
wec collettivi 5-6-7 4,00 0,90 2,150 7,74
wec disabili 3 1,00 2,150 2,15
Camera doppia 7-8-9-10-11-12 6,00 0,90 2,150 11,61
SOMMANO m? 61,28 23,04 1'411,89
5/5 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa 1’eventuale parte vetrata,
SAR23_PF.0 |compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
012.0014.000 |ed eventuale taglio a s ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata
7 per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2
Parte alta locale attesa 4,00 0,900 3,60
Parte alta locale attesa 5,00 0,900 4,50
Parte alta locale attesa 5,00 0,900 4,50
SOMMANO m? 12,60 22,87 288,16
6/6 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi
SAR23 PF.0 |spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli
012.0014.001 |di tenuta ed eventua ... re per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata
0 per la superficie effettiva rimossa e per superficie fino a 3 m2
Porte rei sala attesa 2,00 1,00 2,150 4,30
Porte rei sala attesa 1,00 1,20 2,150 2,58
Finestra a ghigliottina 1,00 2,00 1,000 2,00
1,00 2,50 1,000 2,50
Porta ingresso 1,00 2,40 2,300 5,52
SOMMANO m? 16,90 31,68 535,39
717 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente
SAR23 PF.0 |abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la
012.0016.000 massima accuraltezza, rimozione dei ... singolo pezzo e per i seguenti tipi:
1 vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio,
vuotatoio.
RIMOZIONE ELEMENTI BAGNI
rif. lavorazione planimetria delle demolizioni PE.C1.09
Vasi 10,00
Vasche raccolta acqua di scarico a parete sospese 10,00
Bidet 10,00
Lavamani 10,00
Vasca 2,00
SOMMANO cad. 42,00 39,84 1'673,28
8/8 Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali
SAR23 _PF.0 |simili, compreso 1’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il
012.0009.003 |trasporto a deposito ... perficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione
0 necessarie per evitare qualsiasi danno all’ambiente circostante.
RIMOZIONE RIVESTIMENTO BAGNI
al netto di serramenti e dei tramezzi demoliti
rif. lavorazione planimetria delle demolizioni PE.C1.09
wec collettivi 1-2 2,00 1,50 2,000 6,00
1,00 4,60 2,000 9,20
wc collettivi 3 1,45 2,000 2,90
wec collettivi 4 1,55 2,000 3,10
A RIPORTARE 21,20 12°237,40

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.§8 DI CAGLIARI
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21,20 12237,40
we disabili 1-2 2,00 3,60 2,000 14,40
4,00 2,10 2,000 16,80
wec collettivo 5-6 4,00 1,40 2,000 11,20
4,00 3,20 2,000 25,60
wec collettivo 7 2,00 3,20 2,000 12,80
2,00 1,50 2,000 6,00
wc disabili 3 2,00 3,60 2,000 14,40
2,00 2,10 2,000 8,40
SOMMANO m? 130,80 12,32 1'611,46
9/9 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di
SAR23 PF.0 |allettamento dello spessore fino a 5 cm, I’avvicinamento a luogo di deposito
012.0009.001 |provvisorio; escluso il trasport ... iuto nonché I’eventuale onere per il
1 conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per 1’ effettiva superficie
rimossa.
RIMOZIONE PAVIMENTO
rif. lavorazione planimetria delle demolizioni PE.C1.09
zona wc collettivi 1-2-3-4 28,40 28,40
zona adiacente collettivi 23,25 23,25
zona attesa nuovi bagni 31,40 31,40
ulteriore zona cedimento massetto 23,30 23,30
15,00 15,00
nuovo bagno zona guardia medica 4,80 4,80
locale quadri 4,10 4,10
corridio 1-2 72,20 72,20
wec disabili 1-2 2,00 2,20 3,600 15,84
2,00 0,10 0,900 0,18
camera doppia 1-2-3 3,00 3,70 4,300 47,73
3,00 0,10 0,900 0,27
camera doppia 4-5 2,00 4,30 4,300 36,98
2,00 0,10 0,900 0,18
wec collettivo 5-6-7 2,00 1,40 3,200 8,96
3,00 0,10 0,900 0,27
1,50 3,200 4,80
wec disabili 3 3,60 2,100 7,56
0,10 0,900 0,09
camera doppia 12-11-10 3,00 4,30 4,400 56,76
3,00 0,10 0,900 0,27
camera doppia 9 3,70 4,400 16,28
0,10 0,900 0,09
camera doppia 8 3,80 4,400 16,72
0,10 0,900 0,09
camera doppia 7 2,00 430 4,400 37,84
0,10 0,900 0,09
cup 3,85 4,400 16,94
SOMMANO m? 470,39 19,73 9280,79
10/10 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a
SAR23 PF.0 |mano e/o con I’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
012.0009.002 |Compreso I’avvicinamento del ... orto ad impianto autorizzato. Valutata per
1 I’effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza finoa 10 cm
Vedi voce n° 9 [m? 470.39] 470,39
SOMMANO m? 470,39 22,08 107386,21
11/11 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta
SAR23 PF.0 |eccezione di quelli in calcestruzzo armato; compreso le opere provvisionali di
012.0006.001 |protezione e di presidio, i trasporti inte ... tato per la superficie effettiva di
3 solaio da asportare e per i seguenti spessori di solaio: di spessore dai 21 ai 30
cm
TAGLIO PRIMO SOLAIO PER PASSAGGIO IMPIANTI
AREAZIONE E EVACUAZIONE FUMI
deposito pulito 0,72 0,360 0,26
deposito sporco 0,72 0,360 0,26
loc deposito 0,72 0,360 0,26
IDRICO SANITARIO E ESTRAZIONE ARIA
forometria colonna di ventilazione bagni diam 110 - N.4 *(lung.=3,14*
0,055%0,055) 4,00 0,01 0,250 0,01
A RIPORTARE 0,79 33'515,86

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.§8 DI CAGLIARI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,79 33'515,86
forometria estrazione bagni diam 125 - N.1 *(lung.=3,14*(0,0625"2)) 1,00 0,01 0,250
forometria estrazione bagni 0,20x0,15 m 0,20 0,150 0,250 0,01
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
forometria due tubazioni da diam 63 mm *(lung.=3,14%(0,05"2)) 2,00 0,01 0,250 0,01
SOMMANO m? 0,81 100,58 81,47
12/12 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni
SAR23 PF.0 |o semipieni di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le
012.0006.000 |sagome prestabilite, compre ... I SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI
7 ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o
simili) NON A PERCUSSIONE
TAGLIO MURATURE PER PASSAGGIO IMPIANTI
forometria estrazione bagni diam 125 - N.2 *(lung.=3,14*(0,0625"2)) 2,00 0,01 0,300 0,01
forometria due tubazioni da diam 63 mm *(lung.=3,14*(0,052)) 2,00 0,01 0,150
SOMMANO m? 0,01 436,88 4,37
13/13 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti,
SAR23_PF.0 |volte e soffitti, anche a piu strati comprese la rimozione di chiodi e delle parti
012.0019.000 |deteriorate, le cau ... ti parti non interessate dall’intervento ed ogni altro onere
5 e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d’arte
RASCHIATURA SU MURI ESISTENTI pareti e soffitti al netto di
porte e nuovi controsoffitti
rif. planimetria C1.06.01 stato di progetto
attesa pareti 15,80 2,850 45,03
17,50 3,000 52,50
11,90 4,130 49,15
attesa soffitto senza controsoffitto 34,50 34,50
spogliatoi e wc 16,60 16,60
5,00 2,850 14,25
17,50 17,50
8,00 2,850 22,80
4,30 3,000 12,90
deposito att./pulito 13,00 13,00
9,40 9,40
8,00 4,130 33,04
8,00 4,130 33,04
zona guardia medica 15,10 3,200 48,32
4,40 3,200 14,08
zona locale tecnico e wc 10,60 3,200 33,92
corridoio 85,60 3,200 273,92
72,20 72,20
PUA 3,60 4,300 15,48
2,00 3,60 2,850 20,52
2,00 4,30 2,850 24,51
loc prelievi 12,05 12,05
2,00 2,80 2,850 15,96
4,30 2,850 12,26
rip. 2,00 1,60 2,850 9,12
1,60 4,300 6,88
s.sociali 2,00 2,90 2,850 16,53
4,30 2,850 12,26
2,90 4,300 12,47
ass.sociale 2,00 2,90 2,850 16,53
4,30 2,850 12,26
12,50 12,50
wen.2 2,00 1,85 2,850 10,55
ambulatorio specialistico 2,00 3,00 2,850 17,10
4,30 2,850 12,26
12,90 12,90
2,00 3,05 2,850 17,39
4,30 2,850 12,26
13,15 13,15
ADI 4,00 4,30 2,850 49,02
18,50 18,50
Lristoro 2,00 2,90 2,850 16,53
2,00 3,20 2,850 18,24
A RIPORTARE 17193,38 33'601,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'193,38 33'601,70
9,30 9,30
we 2,00 1,50 2,850 8,55
2,00 3,20 2,850 18,24
4,80 4,80
CUP 2,00 2,35 2,850 13,40
2,00 4,40 2,850 25,08
12,60 12,60
coo.inf 2,00 4,30 2,850 24,51
2,00 4,40 2,850 25,08
18,95 18,95
IFOC 2,00 3,80 2,850 21,66
2,00 4,40 2,850 25,08
16,75 16,75
MMG 2,00 3,70 2,850 21,09
2,00 4,40 2,850 25,08
16,30 16,30
PLS 2,00 4,30 2,850 24,51
2,00 4,40 2,850 25,08
18,95 18,95
uffi.amm. 2,00 4,30 2,850 24,51
2,00 4,40 2,850 25,08
18,95 18,95
uff. dir. 2,00 4,30 2,850 24,51
2,00 4,40 2,850 25,08
18,95 18,95
wc H/F 2,00 3,60 2,850 20,52
2,00 2,10 2,850 11,97
7,60 7,60
ingresso 33,40 33,40
26,05 3,000 78,15
a detrarre superfici ove rimosso rivestimento
Vedi voce n° 8 [m? 130.80] -130,80
Sommano positivi m? 1'837,11
Sommano negativi m* -130,80
SOMMANO m? 17706,31 7,96 137582,23
14/ 14 TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla
SAR23_PF.0 |caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da
001.0009.002 |scavo e/o rifiuti, compresa la at ... del codice CER e I’indicazione delle
3 modalita di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti
amianto
3,00 3,00
SOMMANO cad. 3,00 365,27 1'095,81
15/15 Movimentazione, entro ’ambito dell’area di cantiere, di materiale di risulta
SAR23 PF.0 |di qualsiasi natura e consistenza, con 1'uso di mezzi meccanici di piccole
012.0018.000|dimensioni, pre trasporto fino a luogo di deposito provvisorio, in attesa di
5 viaggio a rifiuto o di nuovo trasporto per reimpiego.
Vedi voce n° 1 [m? 188.24] 0,150 28,24
Vedi voce n° 2 [m? 7.10] 0,300 2,13
Vedi voce n° 3 [m 438.05] 0,100 0,020 0,88
Vedi voce n° 4 [m? 61.28] 0,100 6,13
Vedi voce n° 5 [m? 12.60] 0,100 1,26
Vedi voce n° 6 [m? 16.90] 0,100 1,69
Vedi voce n° 7 [cad. 42.00] 0,50 0,600 0,500 6,30
Vedi voce n° 8 [m? 130.80] 0,020 2,62
Vedi voce n° 10 [m? 470.39] 0,110 51,74
Vedi voce n° 9 [m? 470.39] 0,050 23,52
Vedi voce n° 11 [m? 0.81] 0,250 0,20
Vedi voce n° 12 [m* 0.01] 0,01
Vedi voce n° 13 [m? 1 706.31] 0,010 17,06
SOMMANO m? 141,78 35,01 4'963,72
16/16 Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per
SAR23 PF.0 |movimentazione dello stesso fino al luogo di deposito provvisorio, adibito
A RIPORTARE 53243,46
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 537243,46
012.0018.000 |all’uopo, o di riutilizzo, entro I’ambito del cantiere: eseguito a mano
1 Vedi voce n° 15 [m? 141.78] 141,78
SOMMANO m? 141,78 26,73 3789,78
17/17 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
SAR23 PF.0 |limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 |si prevede di utilizzare la discarica per i codici CER 17.01, 17.03, 17.05:
4 GS SCAVI E RICICLAGGIO SRL in via delle ginestre 10 Villaputzu,
distanza media di 16 km dal cantiere
si considera un incremento volumetrico del 10%
Vedi voce n° 16 [m? 141.78] 1,10 155,96
SOMMANO m? 155,96 9,41 1'467,58
18/18 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali
SAR23 PF.0 |per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso
001.0002.004 |il ritorno a vuoto
5 Vedi voce n° 17 [m? 155.96] 40,00 6238,40
SOMMANO m?*Km 6238,40 0,51 37181,58
19/19 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR23 PF.0 |COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
001.0009.000 |ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.
5 C ... s0, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'’Avanzamento dei Lavori.
DEMOLIZIONE TRAMEZZI 1,60 t/mc
MASSETTI 1,65 t/mc
MISCUGLI 1,60 t/mc
Vedi voce n° 1 [m? 188.24] 1,60 0,120 36,14
Vedi voce n° 2 [m? 7.10] 1,60 0,200 2,27
Vedi voce n° 3 [m 438.05] 1,60 0,100 0,025 1,75
Vedi voce n° 7 [cad. 42.00] 1,60 0,040 2,69
Vedi voce n° 8 [m? 130.80] 1,60 0,020 4,19
Vedi voce n° 9 [m? 470.39] 1,60 0,025 18,82
Vedi voce n° 10 [m? 470.39] 1,65 0,100 77,61
Vedi voce n° 11 [m? 0.81] 1,60 0,400 0,52
Vedi voce n° 12 [m?* 0.01] 1,60 0,02
Vedi voce n° 13 [m? 1 706.31] 1,60 0,002 5,46
Vedi voce n° 11 [m? 0.81] 1,60 0,250 0,32
Vedi voce n° 12 [m? 0.01] 1,60 0,02
Vedi voce n° 13 [m? 1 706.31] 1,00 0,010 17,06
SOMMANO t 166,87 16,60 2770,04
20/20 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR23 PF.0 |COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
001.0009.001 | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
1 di Copia del ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori
in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Porte interne REI e Finestra a Ghigliottina - 35 kg/mq
Vedi voce n° 6 [m? 16.90] 35,00 0,001 0,59
Vedi voce n° 5 [m? 12.60] 25,00 0,001 0,32
SOMMANO t 0,91 66,01 60,07
21/21 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR23 PF.0 |COD. CER. 17 02 02 - Vetro da demolizione
001.0009.000 | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
7 di Copia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in
sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Si considera 20 kg/mq
Vedi voce n° 5 [m? 12.60] 20,00 0,001 0,25
SOMMANO t 0,25 106,26 26,57
A RIPORTARE 64'539,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64°539,08
22/22 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR23 PF.0 |[COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione
001.0009.000|Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
6 di Copia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in
sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SERRAMENTI INTERNI medio 35 kg/cad
Rimozione serramenti interni in legno di cui alla voce n°4 *(H/peso=35/
1000) 26,00 0,035 0,91
SOMMANO t 0,91 239,09 217,57
A RIPORTARE 64'756,65
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64'756,65
NUOVI TRAMEZZI - INTONACI (Cat 2)
23/23 Fornitura e posa in opera di partizione verticale interna in lastre di
NP _01 PAR |cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad
ETE una struttura costituita da pro ... a parete. Il prezzo ¢ comprensivo della
fornitura e posa in opera di isolamento interno in lana di roccia spessore 6cm.
NUOVI TRAMEZZI PARETE MO01 (particolare tavola PE.C1.17)
rif. planimetria C1.06 stato di progetto e planimetria C1.16 nuove
costruzioni
guardia medica e g medica 5,80 4,130 23,95
5,10 4,130 21,06
spogliatoi 4,40 2,850 12,54
4,45 2,850 12,68
4,20 2,850 11,97
2,60 2,850 7,41
corridoio 1,60 2,850 4,56
ripostiglio 2,00 4,30 2,850 24,51
CUP 3,85 2,850 10,97
4,40 2,850 12,54
Chiusure aperture
locale tecnico 1,00 2,150 2,15
pua 1,00 2,150 2,15
amb specialistico 1,00 2,150 2,15
adi 1,00 2,150 2,15
loc ristoro 1,00 2,150 2,15
SOMMANO m2 152,94 115,20 17°618,69
24 /24 Fornitura e posa in opera di partizione verticale interna in lastre di
NP_01 PAR |cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad
ETE una struttura costituita da pro ... a parete. Il prezzo ¢ comprensivo della
fornitura e posa in opera di isolamento interno in lana di roccia spessore 6cm.
NUOVI TRAMEZZI PARETE MO03 (particolare tavola PE.C1.17)
rif. planimetria C1.06 stato di progetto e planimetria C1.16 nuove
costruzioni
zona bagni H/D e U 3,00 6,85 4,130 84,87
5,25 4,130 21,68
3,00 2,00 4,130 24,78
bagniDe U 4,00 4,130 16,52
4,00 2,850 11,40
3,00 2,05 2,850 17,53
wc guardia medica 2,35 4,130 9,71
wc ambienti specialistici 2,00 4,30 3,200 27,52
1,85 3,200 5,92
wc operatori per formazione antibagno 1,50 3,750 5,63
SOMMANO m2 225,56 115,20 25'984,51
25/25 Maggior prezzo per inserimento di lastra in cartongesso ANTIUMIDO tipo
NP_02 PAR |GYPROC HYDRO
ETE Vedi voce n° 24 [m2 225.56] 225,56
SOMMANO mq 225,56 5,32 1'199,98
26/26 Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in
195090 np |Euroclasse Al, costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato
con fibre di cellulosa, e ... stegno in profilati di acciaio zincato con interposto
un pannello di lana di roccia di densita 50 kg/mc e spessore 50 mm
NUOVI TRAMEZZI PARETE MO02 (particolare tavola PE.C1.17)
rif. planimetria C1.06stato di progetto e planimetria C1.16nuove
costruzioni
locale tecnico/deposito 2,00 4,00 4,130 33,04
2,00 4,130 8,26
2,35 4,130 9,71
chiusura vano porta 0,90 2,100 1,89
depositi att. e pulito 5,85 4,130 24,16
4,70 4,130 19,41
2,30 4,130 9,50
A RIPORTARE 105,97 109°559,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 105,97 109°559,83
SOMMANO mq 105,97 132,47 14°037,85
27127 Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in
195089a silicato di calce rinforzato e idrato con fibre di cellulosa, esenti da amianto ed
altre fibre inorg ... tura dei giunti: parete intonacata dal lato esposto al fuoco,
con lastra di spessore 10 mm con bordi dritti, per REI 120
PLACCATURA REI 60 al netto dei nuovi tramezzi antincendio M02
rif. planimeria di progetto PE.C4.02
locale tecnico 4,50 4,130 18,59
1,80 4,130 7,43
dep. att. e pulito 2,00 5,85 4,130 48,32
4,70 4,130 19,41
SOMMANO mq 93,75 66,16 6202,50
28 /295 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera
SAR23 PF.0 |con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m® 1.00 di
013.0003.006 |sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e
4 spigoli,lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm
Vedi voce n° 5 [m? 12.60] 12,60
SOMMANO m? 12,60 45,65 575,19
29/296 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
SAR23 PF.0 |ORIZZONTALIL formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
013.0004.004 |tirato in piano con regolo e frattazzo su predisp ... e idrata, composta da kg
7 400 di calce per m® 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della
stessa malta
Vedi voce n° 295 [m? 12.60] 2,00 25,20
SOMMANO m? 25,20 30,97 780,44
A RIPORTARE 1317155,81
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 131°155,81
INFISSI (Cat 3)
30/28 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210
SAR23 PF.0 |avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm
013.0006.023|36/38 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle
7 murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.
rif stato di progetto e tavola delle costruzioni PE.C1.16 e abaco infissi
PE.CI.13
NUOVE PORTE INTERNE dim. 0,90x2,10 m - TIPO P01
Sala riunioni
antibagno 1
bagno 1
bagno 2
bagno 3 1,00
bagno 4 1,00
bagno 5 1,00
bagno 6 1,00
spogliatoio U 1,00
spogliatoio F 1,00
antibagno 2 1,00
we H7 1,00
we F8 1,00
wc U9 1,00
we U10 1,00
guardia medica H24 1,00
camera guardia medica 1,00
wc guardia medica U12 1,00
PUA sanitario 1,00
Locale prelievi 1,00
rip. pulizie 1,00
s.sociali 1,00
wc amb. specialistici U11-F12 2,00
amb specialisti 2,00
ADI 1,00
uffico amministrativo 1,00
ufficio direzionale 1,00
locale ristoro 1,00
wcul3 2,00
wc disabili 3 1,00
amb pls 1,00
amb mmg 1,00
amb ifoc 1,00
cord inferm 1,00
cup 1,00
Parziale cad. 34,00
NUOVE PORTE INTERNE dim. 1,20x2,10 m - TIPO P03
si considera come doppia
attesa 2 1,00 2,000 2,00
corridoio guardia medica 1,00 2,000 2,00
corridoio 1,00 2,000 2,00
NUOVE PORTE INTERNE dim. 1,80x2,10 m - TIPO P01
si considera come doppia
attesa 2 1,00 2,000 2,00
Parziale cad. 8,00
SOMMANO cad. 42,00 594,07 24950,94
31/29 MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per fornitura
SAR23 PF.0 |con anta da cm 90.
013.0006.024 |rif stato di progetto e tavola delle costruzioni PE.C1.16 e abaco infissi
4 PE.CI.13
NUOVE PORTE INTERNE dim. 0,90x2,10 m - TIPO P01
Vedi voce precedente 34,00 34,00
Parziale cad. 34,00
NUOVE PORTE INTERNE dim. 1,20x2,10 m - TIPO P03
A RIPORTARE 34,00 156°106,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34,00 156°106,75
si considera per 1 anta
attesa 2 1,00
corridoio guardia medica 1,00
corridoio 1,00
NUOVE PORTE INTERNE dim. 1,80x2,10 m - TIPO P02
si considera per 2 ante
attesa 2 1,00 2,000 2,00
Parziale cad. 5,00
SOMMANO cad. 39,00 148,41 5'787,99
32/30 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera
SAR23_PF.0 |preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche
013.0006.000 |per posa in opera, coibentazione a norma ... telaio, fissato alle murature con
1 zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.
rif stato di progetto e tavola delle costruzioni PE.C1.16 e abaco infissi
PE.CI1.13
PORTE REI 60 ANTA SINGOLA dim. luce netta 0,90x2,10 m - TIPO
P04
\foro muro 1.000x2.150mm
dep.attrezzature 1,00
deposito pulito 1,00
deposito g. medica 1,00
locale tecnico 1,00
dispimpegno deposito att./pulito 1,00
SOMMANO cad. 5,00 997,58 4'987,90
33/64 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI
SAR23_PF.0 |ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO
013.0006.026 APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO ELETTRO- COLORATO, ad uno
3 o due battenti, compl ... gistrazione dell’infisso, da computarsi con minimo di
quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio.
NUOVA APERTURA
rif. stato di progetto PE.C1.06
CuUP 2,00 2,150 4,30
SOMMANO m? 4,30 592,01 2'545,64
34/65 VETROCAMERA STRATIFICATO- UNI 7697:2021- 4/10/33.1 Spessore
SAR23 PF.0 [mm. 20 - Ug ARGON 1,4 - Rw 35, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN
013.0006.035|METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato ... ali e
4 periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido.
Vedi voce n° 64 [m? 4.30] 0,90 3,87
SOMMANO m? 3,87 280,98 1'087,39
A RIPORTARE 170°515,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170°515,67
INFISSI ESTERNI CORPO AGGIUNTO (Cat 4)
35/298 Rimozione di avvolgibili in legno o PVC, compreso lo smontaggio del rullo e
SAR23_PF.0 |dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i trasporti orizzontali,
012.0014.000|il carico su automezzo o ... fiuto, nonché I’eventuale onere per il
2 conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva
rimossa
Infissi corpo aggiunto 2,00 1,200 0,750 1,80
SOMMANO m? 1,80 28,22 50,80
36/299 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I’eventuale parte vetrata,
SAR23 PF.0 |compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
012.0014.000|ed eventuale taglio a s ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata
7 per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2
Infissi corpo aggiunto 2,00 0,800 0,750 1,20
SOMMANO m? 1,20 22,87 27,44
37/300 Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadroti, gradini, soglie
SAR23_PF.0 |e simili, per uno spessore di 3 cm, compresa la malta di allettamento dello
012.0009.000 |spessore fino a 5 cm, co ... entuale onere per il conferimento a discarica.
1 Valutata per 1” effettiva superficie rimossa: senza recupero di materiale
Davanzali corpo aggiunto 2,00 0,80 0,350 0,56
SOMMANO m? 0,56 14,42 8,08
38/301 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni forati
SAR23 PF.0 |di qualsiasi tipo, spessore cm 30, da eseguire con idonei mezzi secondo le
012.0006.001 |sagome prestabilite, compr ... rizzato; valutato per la superficie effettiva da
1 asportare: eseguito a mano o con ’ausilio di attrezzi elettromeccanici
Tagli per vano nuovi infissi 7,00 1,500 0,600 6,30
Tagli per vano nuovi infissi 2,00 0,900 0,600 1,08
SOMMANO m? 7,38 116,54 860,07
39/302 Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc.,
SAR23_PF.0 |eseguita a mano e con la massima accuraltezza compreso telaio, controtelaio,
012.0015.000 |smuratura delle grappe o d ... onere per il conferimento ad impianto
1 autorizzato. Valutata per ’effettivo peso in chilogrammi della struttura
rimossa
Grate - perso 20 kg/mq 2,00 20,00 1,000 1,000 40,00
SOMMANO kg 40,00 1,88 75,20
40 /303 Movimentazione, entro ’ambito dell’area di cantiere, di materiale di risulta
SAR23 PF.0 |di qualsiasi natura e consistenza, con 1’uso di mezzi meccanici di piccole
012.0018.000 |dimensioni, pre trasporto fino a luogo di deposito provvisorio, in attesa di
5 viaggio a rifiuto o di nuovo trasporto per reimpiego.
Vedi voce n° 298 [m? 1.80] 0,100 0,18
Vedi voce n° 299 [m? 1.20] 0,100 0,12
Vedi voce n° 300 [m? 0.56] 0,050 0,03
Vedi voce n° 301 [m? 7.38] 0,350 2,58
Vedi voce n° 302 [kg 40.00] 0,65 0,010 0,26
SOMMANO m? 3,17 35,01 110,98
41/304 Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per
SAR23 PF.0 |movimentazione dello stesso fino al luogo di deposito provvisorio, adibito
012.0018.000 |all’uopo, o di riutilizzo, entro I’ambito del cantiere: eseguito a mano
1 Vedi voce n° 303 [m? 3.17] 3,17
SOMMANO m? 3,17 26,73 84,73
42/305 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da
A RIPORTARE 1717732,97

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI




pag. 14

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 171°732,97
SAR23 PF.0 |scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di
012.0018.001 |portata fino a 100 quintali; ¢ ... i andata e di ritorno con percorrenza entro i
2 limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento.
Si considera un incremento del 10%
Vedi voce n° 304 [m?* 3.17] 1,10 3,49
SOMMANO m? 3,49 91,98 321,01
43 /306 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR23 PF.0 |COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
001.0009.000 |ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.
5 C ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Demolizione murature 2.00 tonn/mc
Vedi voce n° 300 [m? 0.56] 2,00 0,050 0,06
Vedi voce n° 301 [m? 7.38] 2,00 0,350 5,17
SOMMANO t 5,23 16,60 86,82
44/307 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR23_PF.0 |COD. CER. 17 02 03 - Plastica
001.0009.000 | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
8 di Copia del Formula ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 298 [m? 1.80] 15,00 0,001 0,03
SOMMANO t 0,03 378,55 11,36
45/308 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR23 PF.0 |COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
001.0009.001 | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
1 di Copia del ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori
in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Serramenti esterni e grate
Peso unita di volume 7.9 tonn/mc
Vedi voce n° 299 [m? 1.20] 7,90 0,050 0,47
Vedi voce n° 302 [kg 40.00] 0,001 0,04
SOMMANO t 0,51 66,01 33,67
46 /309 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR23 PF.0 |COD. CER. 17 02 02 - Vetro da demolizione
001.0009.000|Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio
7 di Copia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in
sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Serramenti esterni
Vedi voce n° 299 [m? 1.20] 2,10 0,040 0,850 0,09
SOMMANO t 0,09 106,26 9,56
47/310 TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla
SAR23_PF.0 |caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da
001.0009.002 |scavo e/o rifiuti, compresa la at ... del codice CER e I’indicazione delle
3 modalita di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti
amianto
3,00 3,00
SOMMANO cad. 3,00 365,27 1'095,81
48 /311 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO,
SAR23 PF.0 |spessore cm 1,7-2 in lastre lavorate gia levigate e lucidate in stabilimento
013.0013.008 |nelle facce in vista, per soglie, alzate di scale, ... izzato a perfetta regola
7 d’arte secondo le necesita ¢ le indicazioni della D.L. ¢ dare il lavoro finito a
regola d’arte.
Incremento per spessore 3 cm 7,00 1,50 0,350 2,000 7,35
Incremento per spessore 3 cm 2,00 0,90 0,350 2,000 1,26
A RIPORTARE 8,61 173'291,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,61 173291,20
SOMMANO m? 8,61 153,51 1'321,72
49/312 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI
SAR23 PF.0 |ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 62 INTERNATIONAL A GIUNTO
013.0006.026 APERTO, CON TAGLIO TERMICO O SIMILARI, IN ALLUMINIO
9 ELETTROCOLORATO, ad uno o ... gistrazione dell’infisso, da computarsi
con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno
telaio.
Nuovi infissi sottoquadro 7,00 1,750 12,25
Infisso accesso ingresso principale 2,300 2,250 5,18
SOMMANO m? 17,43 707,93 12°339,22
50/313 SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI
SAR23_PF.0 |ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 62 INTERNATIONAL A GIUNTO
013.0006.027 APERTO, CON TAGLIO TERMICO, IN ALLUMINIO
3 ELETTROCOLORATO, costituito: da una fine .. a registrazione
dell’infisso, da computare con minima quadratura compatibile di 2,00 mq;
con misurazione esterno telaio.
Locale PUA 2,00 2,000 4,00
SOMMANO m? 4,00 878,53 3'514,12
51/314 VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO/ANTICADUTA/
SAR23 PF.0 [SILENCE - UNI 7697:2021- 44.2/14/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARGON
013.0006.037|1,1 - Rw 42, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in
8 opera ... ali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice
sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.
Nuovi infissi sottoquadro 7,00 0,90 1,500 0,600 5,67
Infisso accesso ingresso principale 0,90 2,300 2,250 4,66
Nuovi infissi PUA 2,00 0,90 0,900 1,400 2,27
SOMMANO m? 12,60 378,11 4'764,19
52/315 MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile
SAR23 PF.0 |verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti
013.0006.002 |autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... dente alle vigenti normative di
4 legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola
anta.
Porta accesso principale 2,00 2,00
SOMMANO cad. 2,00 277,87 555,74
53/316 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
SAR23 RU. |Lavori di difficile quantificazione da valutarsi in economia 24,00 24,00
0001.0001.00 e
01 SOMMANO ora 24,00 31,54 756,96
54/317 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
SAR23 RU. |Lavori di difficile quantificazione da valutarsi in economia 24,00 24,00
0001.0001.00 e
03 SOMMANO ora 24,00 26,41 633,84
557318 INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE PER ETERNI SU
SAR23 PF.0 [PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALLI eseguito con malta premiscelata
013.0004.006 |a base di leganti idraulici e aerei, inerti leggeri e additivi sp ... re finito 3 cm,
0 dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso la
sbruffatura e il tiro in alto
Ripristini vari 7,00 4,00 1,000 28,00
2,00 3,00 1,000 6,00
SOMMANO m? 34,00 40,61 1380,74
56/319 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA
SAR23 PF.0 ITINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO
A RIPORTARE 198°557,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 198°557,73
013.0005.001 TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito
9 con acqua, su supporti gia predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su
superfici esterne
Vedi voce n° 318 [m? 34.00] 34,00
SOMMANO m? 34,00 1,33 45,22
5717320 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
SAR23_PF.0 |IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
7 MUFFE, a base di resine sintetic ... io preparazione del fondo con una mano
di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
Vedi voce n° 319 [m? 34.00] 34,00
SOMMANO m? 34,00 14,37 488,58
A RIPORTARE 199°091,53
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 199°091,53
CONTROSOFFITTI (Cat5)
58/31 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE
SAR23 PF.0 [MINERALLI, colore bianco, con composti organici a debole biopersistenza
013.0007.003 |come da direttiva europea CE 1272/2008, classe di reazio ... so ’ancoraggio
4 dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno
largh.15 mm, alt.38 mm.
CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA - CON01
rif. planimetria dei controsoffitti PE.C1.10
guardia medica 27,50 27,50
camera riposo guardia medica 17,15 17,15
corridoio guardia medica 14,05 14,05
wc guardia medica U12 4,80 4,80
attesa 68,80 68,80
disimpegno bagni 15,60 15,60
we H 4,30 4,30
wc F 3,00 3,00
we U 2,00 3,00 6,00
bagno F 2,00 4,05 8,10
bagno M 4,50 4,50
3,40 3,40
wc amb 2,00 3,90 7,80
SOMMANO m? 185,00 96,11 17°780,35
59/32 Velette di raccordo: Velette rettilinee per raccordo salti di quota di
195059b controsoffitti realizzati a pi¢ d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra
vegetale ed armate con tondin ... gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti
strutture mediante pendinatura in acciaio: Per salti di quota fino a 40 cm
VELETTA IN PANNELLI DI FIBRA - CON01
rif. planimetria dei controsoffitti PE.C1.10
deposito guardia medica 1,91 0,220 0,42
1,91 0,350 0,67
attesa 2 e corridoio *(lung.=6,62+11,42+3,03+5,35+7,05+1,6+3,8+16,20+
1,46+4,60) 61,13 0,350 21,40
1,49 0,450 0,67
0,96 0,200 0,19
(lung.=0,35+6,62+11,10+2,73+3,06+5,35+7,65+1,60+3,07+16,94+1,46+
4,4+0,96+0,2) 65,49 0,350 22,92
attesa 1 *(lung.=2,24+4,95+2,91+1,91+0,48) 12,49 0,200 2,50
(lung.=4,95+0,2+2,71+0,2+1,91+0,3+0,2) 10,47 0,350 3,66
bagni 1-2-3-4-5 9,00 0,200 1,80
9,00 0,350 3,15
SOMMANO mq 57,38 46,36 2'660,14
A RIPORTARE 219°532,02
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 219°532,02
RIVESTIMENTI - PAVIMENTI (Cat 6)
60/33 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in
SAR23 PF.0 |opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei
013.0013.003 |collanti su sottofondo in malta cementizia dello ... piano, la stuccatura dei
4 giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con
segatura, formato 30x30
NUOVI PAVIMENTI
rif. planimetria di progetto PE.C1.11
rif. stato di progetto
wc guardia medica 4,80 4,80
loc tecnico 4,10 4,10
attesa 103,25 103,25
disimpegno bagni 15,60 15,60
we H 4,30 4,30
we F-U 3,00 3,00 9,00
spogliatoio F 17,50 17,50
spogliatoio M 16,60 16,60
bagni F 2,00 4,05 8,10
bagni U 4,50 4,50
3,40 3,40
corridoio 72,20 72,20
pua 15,50 15,50
loc prelievi 12,10 12,10
ripostiglio 6,90 6,90
servizi sociali 12,50 12,50
amb specialistico 12,90 12,90
wc ambulatori 2,00 3,90 7,80
amb specialistico 13,20 13,20
adi 18,50 18,50
loc ristoro 9,30 9,30
wc operatori 3,00 3,00
1,65 1,65
wc disabili 7,60 7,60
uff amministrativo 2,00 18,95 37,90
ingresso 33,40 33,40
SOMMANO m? 455,60 56,20 25'604,72
61/34 MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cemento R
SAR23_PF.0 (32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete metallica zincata del peso di
013.0013.000 |kg 0,6/mq, per protezione di strati coiben ... e di manti impermeabili, dato in
7 opera su piani orizzontali o inclinati con finitura a spolvero e lisciatura a
cazzuola
SOTTOFONDO NUOVO PAVIMENTO 2,5 cm
Vedi voce n° 33 [m? 455.60] 455,60
SOMMANO m? 455,60 21,90 9'977,64
62/35 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per
A35049A operazioni di piccola entita, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargi ... rmatura: eseguito con 300 kg di
cemento 32.5 R, 0,4 m di sabbia ¢ 0,8 m di ghiaietto: Per strutture a piano di
campagna
Vedi voce n° 10 [m? 470.39] 0,100 47,04
SOMMANO mc 47,04 332,83 15'656,32
63 /36 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES
SAR23 PF.0 |PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con
013.0013.015|colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la
3 stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con
acidi con piastrelle 20x20
RIVESTIMENTI IN GRES RIV.01 altezza 2,20 m al netto dei
serramenti
rif. planimetria di progetto PE.C1.11
wc guardia medica U12 8,80 2,200 19,36
wc disabili sala attesa H7 8,20 2,200 18,04
wec sala attesa U9 - U10 2,00 7,00 2,200 30,80
A RIPORTARE 68,20 270°770,70
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 68,20 270°770,70
wc sala attesa F8 6,80 2,200 14,96
bagno F 2,00 8,20 2,200 36,08
bagno U 8,50 2,200 18,70
7,40 2,200 16,28
bagni ambulatori 2,00 7,90 2,200 34,76
antibagno U 4,10 2,200 9,02
bagno U 7,00 2,200 15,40
bagno disabili 11,40 2,200 25,08
SOMMANO m? 238,48 47,47 117320,65
64 /37 Rivestimento murale in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata non
175039 riciclata, costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, impronta residua
secondo norma EN 433 <= 0,10 mm, ... ttacco adesivo, in rotoli, spessore
1,5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e pulitura
finale
RIVESTIMENTI IN GOMMA altezza 2,00 m al netto dei serramenti
rif. planimetria di progetto PE.C1.11
guardia medica H24 21,50 2,000 43,00
ambiente spec. (adiacente servizi sociali) 14,60 2,000 29,20
ambiente spec. (adiacente adi) 14,70 2,000 29,40
coord. infermieristico 16,70 2,000 33,40
ambul ifoc 16,40 2,000 32,80
ambul. MMG 16,20 2,000 32,40
ambul. pls 17,40 2,000 34,80
SOMMANO mq 235,00 82,78 197453,30
65/38 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari
SAR23 PF.0 |alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta,
013.0013.017 |compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9
3 BATTISCOPA IN GRES ove prevista posa nuovo pavimento e al netto
dei serramenti e delle pareti rivestite in gomma rif. particolare
costruttivo RIV.02 tavola PE.C1.17
rif. planimetria di progetto PE.C1.11
sala d'attesa 61,80 61,80
pilastro sala attesa 1,20 1,20
antibagno sala attesa 18,20 18,20
spogliatoi 17,20 17,20
spogliatoi 16,70 16,70
PUA 15,60 15,60
locale prelievi 14,20 14,20
rip. pulizie 11,80 11,80
servizi sociali 14,40 14,40
amb specialistico 14,60 14,60
amb specialistico 14,70 14,70
adi 17,20 17,20
locale ristoro 12,20 12,20
uff amministrativo 17,40 17,40
uff amministrativo 17,40 17,40
cord infermieristico 16,70 16,70
cup 15,80 15,80
corridoio 85,60 85,60
guardia medica 15,20 15,20
camera riposo guardia medica 16,60 16,60
corridoio g. medica 22,00 22,00
deposito guardia medica 11,70 11,70
locale tecnico 8,70 8,70
dep. att. 15,90 15,90
dep. pulito 12,80 12,80
corridoio dep. pulito 7,70 7,70
ingresso 26,05 26,05
SOMMANO m 519,35 8,91 4'627,41
A RIPORTARE 306°172,06
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 306°172,06
TINTEGGIATURA (Cat 7)
66 /39 RISANAMENTO DI SUPERFICI DEGRADATE DA MUFFE, BATTERI E
SAR23 PF.0 [FUNGHI, CON DUE MANI DI IMPREGNANTE TRASPARENTE, A
013.0005.002 BASE DI UNA MISCELA DI FUNGICIDI, previa spazzolatura delle parti
3 da tratt ... a accurata pulizia delle superfici trattate dopo I’applicazione del
prodotto di risanamento, lo sfrido e il tiro in alto
RISANAMENTO MURATURE E SOFFITTI ESISTENTI
RASCHIATURA SU MURI ESISTENTI pareti e soffitti al netto di
porte e nuovi controsoffitti
rif. planimetria C1.06.01 stato di progetto
attesa pareti 15,80 2,850 45,03
17,50 3,000 52,50
11,90 4,130 49,15
attesa soffitto senza controsoffitto 34,50 34,50
spogliatoi e wc 16,60 16,60
5,00 2,850 14,25
17,50 17,50
8,00 2,850 22,80
4,30 3,000 12,90
deposito att./pulito 13,00 13,00
9,40 9,40
8,00 4,130 33,04
8,00 4,130 33,04
zona guardia medica 15,10 3,200 48,32
4,40 3,200 14,08
zona locale tecnico € wc 10,60 3,200 33,92
corridoio 85,60 3,200 273,92
72,20 72,20
PUA 3,60 4,300 15,48
2,00 3,60 2,850 20,52
2,00 4,30 2,850 24,51
loc prelievi 12,05 12,05
2,00 2,80 2,850 15,96
4,30 2,850 12,26
rip. 2,00 1,60 2,850 9,12
1,60 4,300 6,88
s.sociali 2,00 2,90 2,850 16,53
4,30 2,850 12,26
2,90 4,300 12,47
ass.sociale 2,00 2,90 2,850 16,53
4,30 2,850 12,26
12,50 12,50
wc n.2 2,00 1,85 2,850 10,55
ambulatorio specialistico 2,00 3,00 2,850 17,10
4,30 2,850 12,26
12,90 12,90
2,00 3,05 2,850 17,39
4,30 2,850 12,26
13,15 13,15
ADI 4,00 4,30 2,850 49,02
18,50 18,50
Lristoro 2,00 2,90 2,850 16,53
2,00 3,20 2,850 18,24
9,30 9,30
we 2,00 1,50 2,850 8,55
2,00 3,20 2,850 18,24
4,80 4,30
CUP 2,00 2,35 2,850 13,40
2,00 4,40 2,850 25,08
12,60 12,60
coo.inf 2,00 4,30 2,850 24,51
2,00 4,40 2,850 25,08
18,95 18,95
IFOC 2,00 3,80 2,850 21,66
2,00 4,40 2,850 25,08
16,75 16,75
MMG 2,00 3,70 2,850 21,09
2,00 4,40 2,850 25,08
16,30 16,30
PLS 2,00 4,30 2,850 24,51
A RIPORTARE 1'504,36 306°172,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'504,36 306°172,06
2,00 4,40 2,850 25,08
18,95 18,95
uffi.amm. 2,00 4,30 2,850 24,51
2,00 4,40 2,850 25,08
18,95 18,95
uff. dir. 2,00 4,30 2,850 24,51
2,00 4,40 2,850 25,08
18,95 18,95
wc H/F 2,00 3,60 2,850 20,52
2,00 2,10 2,850 11,97
7,60 7,60
ingresso 33,40 33,40
26,05 3,000 78,15
a detrarre superfici ove rimosso rivestimento
Vedi voce n° 8 [m? 130.80] -130,80
Sommano positivi m? 1'837,11
Sommano negativi m? -130,80
SOMMANO m? 1'706,31 9,23 15749,24
67/40 Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti
SAR23_PF.0 |idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con
012.0021.002 |cazzuola americana, su super ... tante piano di appoggio delle pareti. Eseguita
6 su superfici interne verticali o orizzontali, spessore finito sino a 3 mm
RASATURA TRAMEZZI E SOFFITTI al netto di porte e rivestimenti
in gres RIV.01
PARETI ESISTENTI E SOFFITTI
Vedi voce n° 39 [m? 1 706.31] 17706,31
NUOVI TRAMEZZI PARETE MO01 (entrambe facciate)
Vedi voce n° 23 [m2 152.94] 2,00 305,88
NUOVI TRAMEZZI PARETE MO03 (entrambe le facciate)
Vedi voce n° 24 [m2 225.56] 2,00 451,12
NUOVI TRAMEZZI PARETE MO02 (entrambe le facciate)
Vedi voce n° 26 [mq 105.97] 2,00 211,94
CONTROPARETI ANTINCENDIO
Vedi voce n° 27 [mq 93.75] 93,75
A detrarre rivestimenti Riv.01
Vedi voce n° 36 [m? 238.48] -238,48
Sommano positivi m? 27769,00
Sommano negativi m? -238,48
SOMMANO m? 2'530,52 13,36 337807,75
68 /41 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI
SAR23_PF.0 |DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE
013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare
5 correnti d ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso, 1’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI al netto dei rivestimenti
Vedi voce n° 40 [m? 2 530.52] 2'530,52
Rivestimento Riv.01 gia detratto nel conteggio della voce 38
A detarre rivestimenti Riv.02
Vedi voce n° 37 [mq 235.00] -235,00
Sommano positivi m? 2'530,52
Sommano negativi m? -235,00
SOMMANO m? 2295,52 12,51 28°716,96
69 /42 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA
SAR23 PF.0 [TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO
013.0005.001 TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito
9 con acqua, su supporti gia predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su
superfici esterne
Vedi voce n° 41 [m? 2 295.52] 2295,52
A RIPORTARE 2295,52 3847446,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2295,52 384°446,01
SOMMANO m? 2295,52 1,33 3°053,04
A RIPORTARE 387°499,05
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 387°499,05
EVACUAZIONE FUMI (Cat 8)
70/43 Lastra a base di silicati per la protezione passiva allincendio con elevata
np.SAR23 P |resistenza meccanicaspessore mm 10
R.0072.0006. |rif- tavole antincendio PE_C4 (2
0001 IMPIANTO DI EVACUAZIONE FUMI E VENTILAZIONE
NATURALE
si applica per lo spessore di 4 cm moltiplicando la voce di 1 cm per 4 volte
rivestimento canne shunt deposito pulito *(larg.=(0,36+0,72)*2) 4,00 2,160 4,130 35,68
rivestimento canne shunt deposito attrezzature *(larg.=(0,36+0,72)*2) 4,00 2,160 4,130 35,68
rivestimento canne shunt deposito *(larg.=(0,36+0,72)*2) 4,00 2,160 4,130 35,68
SOMMANO mq 107,04 59,36 6'353,89
71/44 CONDOTTI E CANNE FUMARIE CONDOTTI E CANNE FUMARIE IN
105001e REFRATTARIO Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo
di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibro ... piastra di
chiusura del comignolo:  dimensioni esterne 360 x 360 mm, spessore
isolamento 21 mm, diametro interno 200 mm
rif. tavole antincendio PE_C4_02
IMPIANTO DI EVACUAZIONE FUMI E VENTILAZIONE
NATURALE
n.2 canne shunt deposito pulito 2,00 3,500 7,00
n.2 canne shunt deposito attrezzature 2,00 3,500 7,00
n.2 canne shunt deposito 2,00 3,500 7,00
SOMMANO m 21,00 165,07 3466,47
72 /45 CONDOTTI E CANNE FUMARIE COMIGNOLI E ASPIRATORI
105005b Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio
naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le
seguenti dimensioni interne della canna: 430 x 430 mm
rif. tavole antincendio PE_C4_02 e particolare in copertura
comignoli in copertura
n.1 comignolo per ogni canna shunt *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 148,53 891,18
73 /46 GRIGLIA DI RIPRESA dell’aria con filtro in materassino sintetico
SAR23_PF.0 |rigenerabile montato su controtelaietto in acciaio zincato estraibile, senza vite
010.0005.017 tramite clips, serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato, dimensioni
0 np 500x200 mm
rif. tavole antincendio PE_C4_02
GRIGLIE ARIA 0,50x0,20 m
PIANO TERRA
deposito pulito 2,00
deposito attrezzature 2,00
deposito 2,00
SOMMANO cad. 6,00 177,11 1'062,66
A RIPORTARE 3997273,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 399°273,25
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SCARICO (Cat9)
74 /47 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in conglomerato
SAR23 PF.0 |cementizio non armato, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome
012.0006.000 |prestabilite, compresi le segnal ... SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI
1 ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o
simili) NON A PERCUSSIONE.
Nuova linea interna scarico bagni guardia medica 18,00 0,500 0,100 0,90
SOMMANO m? 0,90 517,46 465,71
751748 Scavo di sottofondazione a sezione obbligata eseguito a mano e per tratti
SAR23 PF.0 |successivi, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle rocciose,
012.0001.000|all’esterno di edifici, compresa ... bordo scavo, il tutto eseguito, secondo le
9 prescrizioni della D.L. Sino ad una profondita di 2 m dal piano di fondazione
Nuova linea interna scarico bagni guardia medica 18,00 0,500 0,500 4,50
SOMMANO m? 4,50 266,00 1197,00
76 /49 Sovrapprezzo per SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in
SAR23_PF.0 |linea per la posa di reti idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di
001.0002.003 |reti elettriche e telefoniche, fino alla ... e con resistenza allo schiacciamento
3 superiore a 120 kg/cmgq, senza uso di mine PER INTERVENTI IN CITTA' E
CENTRO STORICO
rif. planimetria impianti di scarico acque usate PE.C3.07
Vedi voce n° 48 [m? 4.50] 4,50
SOMMANO m? 4,50 27,45 123,53
77750 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla
SAR23 PF.0 [Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
003.0014.000 |(marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... del produttore,
1 diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110
mm, spessore 3,2 mm, in barre da 6 ml.
rif. planimetria impianti di scarico acque usate PE.C3.07
2,90 2,90
7,50 7,50
20,50 20,50
2,00 1,60 3,20
SOMMANO m 34,10 28,69 978,33
78 /51 MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere
SAR23 PF.0 |e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento
003.0014.003 |lungo linea, livellamento del pian ... rimento, il rinterro del cavo e la fornitura
2 dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 110 mm
rif. planimetria impianti di scarico acque usate PE.C3.07
2,00
SOMMANO cad. 2,00 13,66 27,32
79752 CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti
SAR23 PF.0 |a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto,
003.0014.001 |sfilamento lungo linea, livella ... rimento, il rinterro del cavo e la fornitura
6 dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 110 mm
rif. planimetria impianti di scarico acque usate PE.C3.07
si prevede una doppia curva per innesto *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO cad. 6,00 14,98 89,88
80/53 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla
SAR23 PF.0 [Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
A RIPORTARE 402°155,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 402°155,02
003.0014.000|(marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... primento del tubo, il
2 rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del
diametro esterno mm 125
rif. planimetria impianti di scarico acque usate PE.C3.07
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 37,51 750,20
81/54 MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere
SAR23 PF.0 |e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento
003.0014.003 |lungo linea, livellamento del pian ... rimento, il rinterro del cavo e la fornitura
3 dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 125 mm
rif. planimetria impianti di scarico acque usate PE.C3.07
1,00
SOMMANO cad. 1,00 17,61 17,61
82/55 CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti
SAR23_PF.0 |a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto,
003.0014.001 |sfilamento lungo linea, livella ... rimento, il rinterro del cavo e la fornitura
7 dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 125 mm
rif. planimetria impianti di scarico acque usate PE.C3.07
4,00
SOMMANO cad. 4,00 19,81 79,24
83 /56 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla
SAR23 PF.0 [Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
003.0014.000|(marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... primento del tubo, il
3 rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del
diametro esterno mm 160
rif. planimetria impianti di scarico acque usate PE.C3.07
16,00 16,00
SOMMANO m 16,00 42,89 686,24
84/57 MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere
SAR23 PF.0 |e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento
003.0014.003 |lungo linea, livellamento del pian ... rimento, il rinterro del cavo ¢ la fornitura
4 dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm
rif. planimetria impianti di scarico acque usate PE.C3.07
1,00 1,00
SOMMANO cad. 1,00 24,98 24,98
85/58 CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti
SAR23 PF.0 |a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto,
003.0014.001 |sfilamento lungo linea, livella ... rimento, il rinterro del cavo e la fornitura
8 dell’eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm
rif. planimetria impianti di scarico acque usate PE.C3.07
2,00 2,00
SOMMANO cad. 2,00 29,42 58,84
86/59 fornitura e posa di SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) per rinfianco
np.PR.0002.0| e ricoprimento tubazioni
001.0003 Vedi voce n° 48 [m?* 4.50] 4,50
SOMMANO m? 4,50 32,10 144,45
A RIPORTARE 403'916,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 403'916,58
87/ 60 TRASPORTO a discarica ¢/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
SAR23_PF.0 |limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 |rif. planimetria impianti di scarico acque usate PE.C3.07
4 si considera un incremento volumetrico del 10%
Vedi voce n° 47 [m? 0.90] 1,10 0,99
Vedi voce n° 48 [m* 4.50] 1,10 4,95
SOMMANO m? 5,94 9,41 55,90
88 /61 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali
SAR23 PF.0 |per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso
001.0002.004 |il ritorno a vuoto
5 Vedi voce n° 60 [m* 5.94] 40,00 237,60
SOMMANO m?*Km 237,60 0,51 121,18
89 /62 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR23 PF.0 |COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
001.0009.000 |ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.
5 C ... 0, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
1,60 t/mc
Vedi voce n° 60 [m? 5.94] 1,60 9,50
SOMMANO t 9,50 16,60 157,70
A RIPORTARE 4047251,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRi R A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 404251,36
ASSISTENZE MURARIE (Cat 10)
90/63 Tracce eseguite nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle
285004b tracce e l'allontanamento del materiale di risulta: per tracce di piccola
sezione: in muratura di mattoni forati
rif. impianti elettrici e speciali PE.C2.05 - PE.C2.06 - PE.C2.08 e impianti
meccanici PE.C3.03 - PE.C3.04 - PE.C3.06 - PE.C3.07
IMPIANTI ELETTRICI 2,00/ 150,00 300,00
SOMMANO mt 300,00 7,85 2355,00
A RIPORTARE 406'606,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRi R A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 406'606,36
GUAINE COPERTURA (Cat 21)
917297 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione mediante membrana
NP.01 ELASTOMERICA (BPE) prefabbricata con elevate prestazioni e flessibilita
a freddo -20° FLEXO LIGHT MINERAL POLYGL ... ei tagli e delle
sovrapposizioni, la sostituzione dei messicani per lo scolo delle acque, gli
sfridi ed il tiro in alto.
Rifaceimento copertura 380,00 380,00
SOMMANO m? 380,00 35,05 137319,00
IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 2)
A RIPORTARE 4197925,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 419'925,36
PIANO TERRA (Cat 11)
92 /66 Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con
025036a-202 |guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima
3 emissione di fumi, gas tossici e n ... - Prodotti da Costruzione CPR ¢ alla CEI
UNEL 35324, classe B2ca-sla,dl,al: Tripolare FG180OM16-0,6/1 kV:
Sezione 1,5 mm2
Per pulsante di sgancio 20,00
(rif. elaborati: PE_C2_03 - PE_C2_05)
SOMMANO m 20,00 4,04 80,80
93 /67 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione
025002a-202 |nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi
3 conforme CEI 20-38, non propagante l'incen ... ropea Regolamento UE 305/
2011 - Prodotti da Costruzione CPR ¢ alla CEI UNEL 35716, classe Cca-
slb,dl,al: Sezione 1,5 mm2
50,00
(rif. elaborati: PE_C2_04 - PE C2_05-PE_C2 _06)
SOMMANO m 50,00 1,71 85,50
94 /68 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione
025002b-202 |nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi
3 conforme CEI 20-38, non propagante l'incen ... opea Regolamento UE 305/
2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-
slb,dl,al: Sezione 2,5 mm2
50,00
(rif. elaborati: PE_C2 04 - PE_C2 _05-PE_C2 06)
SOMMANO m 50,00 1,83 91,50
95/69 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione
025002¢-202 |nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi
3 conforme CEI 20-38, non propagante l'incen ... uropea Regolamento UE 305/
2011 - Prodotti da Costruzione CPR ¢ alla CEI UNEL 35716, classe Cca-
slb,dl,al: Sezione 4 mm?2
50,00
(rif. elaborati: PE_C2_04 - PE_C2_05-PE_C2 _06)
SOMMANO m 50,00 2,75 137,50
96 /70 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad
025029a-202 |alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1
3 kV, a bassissima emissione di fu ... Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
UNEL 35324, classe Cca-slb,dl,al: Tripolare FG160M16 - 0,6/1 kV:
Sezione 1,5 mm2
dorsali illuminazione di emergenza 200,00 200,00
(rif. elaborati: PE_C2 04 - PE_C2_06)
SOMMANO m 200,00 3,59 718,00
97/171 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad
025028¢-202 |alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1
3 kV, a bassissima emissione di fu ... 1 - Prodotti da Costruzione CPR ¢ alla
CEI UNEL 35324, classe Cca-slb,dl,al: Bipolare FG160M16 - 0,6/1 kV:
Sezione 4 mm?2
dorsali alimentazione FM ambulatori 150,00 150,00
(rif. elaborati: PE_C2_04 - PE_C2 05)
SOMMANO m 150,00 4,60 690,00
98 /72 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad
025029b-202 |alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1
3 kV, a bassissima emissione di fu ... Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
UNEL 35324, classe Cca-slb,dl,al: Tripolare FG1I60M16 - 0,6/1 kV:
A RIPORTARE 4217728,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 421'728,66
Sezione 2,5 mm?2
dorsali 250,00 250,00
(rif. elaborati: PE_C2_04 - PE_C2 05 - PE_C2_06)
SOMMANO m 250,00 4,45 1'112,50
99 /173 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad
025029¢-202 |alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1
3 kV, a bassissima emissione di fu ... - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
UNEL 35324, classe Cca-slb,dl,al: Tripolare FG160M16 - 0,6/1 kV:
Sezione 4 mm?2
dorsali 550,00 550,00
(rif. elaborati: PE_C2_04 - PE_C2_05-PE_C2_06)
SOMMANO m 550,00 5,59 3°074,50
100/ 178 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad
025029¢-202 |alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1
3 kV, a bassissima emissione di fu ... Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
UNEL 35324, classe Cca-slb,dl,al: Tripolare FG1I60M16 - 0,6/1 kV:
Sezione 10 mm2
collegamento UPS 10,00 10,00
(rif. elaborati: PE_C2_03 - PE_C2_04 - PE_C2-05)
SOMMANO m 10,00 10,90 109,00
101/179 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad
025031g-202 |alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1
3 kV, a bassissima emissione di fu ... Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
UNEL 35324, classe Cca-slb,dl,al: Pentapolare FGI60OM16 - 0,6/1 kV:
Sezione 25 mm?2
alimentazione quadro Q.CDC da Q.GEN 20,00 20,00
(rif. elaborati: PE_C2_03 - PE_C2_04 - PE_C2-05)
SOMMANO m 20,00 35,21 704,20
102 /74 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
SAR23 PF.0 |autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati,
009.0001.000 |dato in opera per impianti incassati so ... o sottopavimento, compresi tagli e
3 sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno
25 mm.
100,00
(rif. elaborati: PE_C2_05-PE _C2_06 - PE_C2_08)
SOMMANO m 100,00 4,82 482,00
103 /75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
SAR23 PF.0 |autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati,
009.0001.000 |dato in opera per impianti incassati so ... o sottopavimento, compresi tagli e
4 sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno
32 mm.
100,00
(rif. elaborati: PE_C2_05-PE_C2_06 - PE_C2_08)
SOMMANO m 100,00 5,68 568,00
104 /76 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
SAR23_PF.0 |autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in
009.0001.001 |opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
4 muratura. D esterno 25 mm
50,00
(rif. elaborati: PE_C2_05 - PE _C2 06 - PE_C2_08)
SOMMANO m 50,00 11,52 576,00
105/77 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
A RIPORTARE 428354,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 428'354,86
SAR23 PF.0 |autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in
009.0001.001 |opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
5 muratura. D esterno 32 mm.
50,00
(rif. elaborati: PE_C2_05-PE_C2_06 - PE_C2_08)
SOMMANO m 50,00 14,31 715,50
106 /78 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
SAR23_PF.0 |complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
009.0001.011 |fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
0 dimensioni 154x130x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.
5,00
(rif. elaborati: PE_C2_05 - PE _C2 06 - PE_C2_08)
SOMMANO cad 5,00 7,29 36,45
107 /79 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
SAR23 PF.0 |complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
009.0001.011 |fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
1 dimensioni 218x154x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.
15,00
(rif. elaborati: PE_C2_05-PE_C2_06 - PE_C2_08)
SOMMANO cad 15,00 8,26 123,90
108/171 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per
SAR23 PF.0 |derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
009.0001.009 |dimensioni 158x116x58 mm a dieci posti. data in opera escluse opere
5 murarie
cassette di derivazione a parete 8,00
(rif. elaborati: PE_C2_05-PE C2 06 - PE_C2_08)
SOMMANO cad. 8,00 17,57 140,56
109 /172 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per
SAR23 PF.0 |derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
009.0001.009 |dimensioni 276x116x50 mm a venti posti. data in opera escluse opere
7 murarie
cassette di derivazione a parete 12,00
(rif. elaborati: PE_C2_05-PE_C2_06 - PE_C2_08)
SOMMANO cad. 12,00 22,82 273,84
110/ 180 Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di
SAR23_PF.0 |canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili
009.0027.000 |ed industriali. A scelta ... accessorio dei materiali accessori e complementari
9 di montaggio e collegamento per dare ’opera finita a regola d’arte.
50,00 50,00
(rif. elaborati: PE_C2_05 - PE _C2 06 - PE_C2_08)
SOMMANO m 50,00 61,19 3'059,50
111/181 Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di
SAR23 PF.0 |canalizzazioni per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili
009.0027.000|ed industriali. A scelta ... accessorio dei materiali accessori e complementari
8 di montaggio e collegamento per dare I’opera finita a regola d’arte.
25,00 25,00
(rif. elaborati: PE_C2 05 -PE_C2 06 - PE_C2 08)
SOMMANO m 25,00 43,59 1'089,75
112/182 Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI
025093a-202 |EN 10346, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di
3 altezza: 75 mm
75,00 75,00
A RIPORTARE 75,00 433'794,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,00 433'794,36
(rif. elaborati: PE_C2 05 -PE_C2 06 - PE_C2 08)
SOMMANO m 75,00 15,23 17142,25
113/ 195 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
SAR23 PF.0 [CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza
009.0001.002|allo schiacciamento 250N diametro esterno 100 mm, spessore ... opera
0 esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Tubo per aerazione permanente locale tecnico 10,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO m 10,00 6,89 68,90
114 /80 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare
015032a-202 |incorporato, uscita a rele, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia
3 di intervento crepuscolare e tempo .. 0 V c.a., in contenitore plastico
orientabile installato a parete: Per interni, involucro con grado di protezione
1P 40
servizi igienici e spogliatoi 10,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 10,00 58,21 582,10
115/ 81 Fornitura e posa in opera di faretto da incasso led tipo Esse-Ci Hall led
NPEO03 Essential Medium/MP, o equivalente, potenza 14W, 4000K, CRI>90, 2031
Im, IP54
servizi igienici 12,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cadauno 12,00 111,75 17341,00
116/ 82 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR23 PF.0 |[SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.000 |componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... o
1 anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Interrutore unipolare 6 A da esterno
interruttori 6,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad. 6,00 34,94 209,64
117/83 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR23_PF.0 |SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.000 |componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... minio
4 anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Pulsante unipolare 6A da esterno
pulsanti 10,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad. 10,00 36,39 363,90
118/183 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unitd immobiliare tipo
015012a-202 |di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla
3 scatola di derivazione posat ... su supporti ogni 30 c¢cm, inclusi accessori di
collegamento e fissaggio: Punto luce singolo, grado di protezione IP 40
(par.ug.=47+16) 63,00 63,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 63,00 31,14 1961,82
119/ 184 Fornitura e posa in opera di pannello led tipo Esse-Ci Absent Essential/DPL,
NPE02 o equivalente, potenza 36 W, 4000K, CRI>90, 4140 Im, DALI
corridoi e locali *(par.ug.=37+4) 41,00 41,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
A RIPORTARE 41,00 439°463,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41,00 439°463,97
SOMMANO cadauno 41,00 163,87 6'718,67
120/ 84 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in
155005¢-202 |policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
3 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito € ... minuti di autonomia con batteria
Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada
fluorescente da: 24 W
18,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 18,00 126,95 2285,10
121/85 Apparecchio di segnalazione per installazione a soffitto, distanza di visibilita
155013-2023 |30 m, involucro in tecnopolimero autoestinguente grado di protezione IP 40,
classe di isolamento II ... alimentazione ordinaria 230 V c.a., 8 led ad alto
flusso luminoso da 1 W, batteria al Ni-Cd per 120 minuti di autonomia
2,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 2,00 116,07 232,14
122/ 185 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unitd immobiliare tipo
015012a-202 |di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla
3 scatola di derivazione posat ... su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di
collegamento e fissaggio: Punto luce singolo, grado di protezione IP 40
(par.ug.=24+3) 27,00 27,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 27,00 31,14 840,78
123/ 86 Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con
025218a-202 |utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile,
3 provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremita, lunghezza fino a
1,5 m: Sezione conduttori da 1,5 a 4 mm2
Alimentazione utenze fm 26,00
Punto comando 26,00
Punto presa *(par.ug.=23+41) 64,00 64,00
Climatizzatore locale tecnico 1,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad 117,00 29,80 3'486,60
124 /87 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR23_PF.0 |SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.000 |componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... o
1 anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Interrutore unipolare 6 A da esterno
sezionatori utenze fm 23,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad. 23,00 34,94 803,62
125/ 88 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR23 PF.0 |[SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.003 |componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... fino a
2 tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso
2P+T 10/16A impianti interni civili
prese 23,00
10,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad. 33,00 41,78 1'378,74
126/ 89 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR23 PF.0 |[SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.003 |componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... to fino
A RIPORTARE 455209,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 455209,62
3 a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL
2P+T 10/16A impianti interni civili
prese *(par.ug.=23+18) 41,00 41,00
10,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad. 51,00 46,64 2°378,64
127 /90 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG,
095101¢-202 |conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse:
3 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca
850,00 850,00
(rif. elaborati: PE_C2 08)
SOMMANO m 850,00 2,34 1'989,00
128 /176 Oneri per realizzazione di opere di ampliamento, revisione e adattamento di
1IE.162 rack dati esistente per consentire l'attestazione di nuovi cavi dati per le nuove
prese dati, con fornit ... ale di risulta, la rietichettatura, ogni altro onere ed
accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00
(rif. elaborati: PE_C2_08)
SOMMANO a corpo 1,00 741,49 741,49
129/ 191 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR23_PF.0 |[SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.003 |componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ...
4 compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Connettore telefonico
RJ11 o dati RJ 45 per impianti interni civili
9,00
5,00
(rif. elaborati: PE_C2_08)
SOMMANO cad. 14,00 56,69 793,66
130/91 Pannello remoto per ripetizione allarme da rele di controllo di isolamento,
035287a-202 |segnalazione di allarme ottica ed acustica, tasti di prova e tacitazione allarme,
3 in opera su scatola da incasso questa inclusa, tensione nominale: 230 V c.a.
2,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad 2,00 249,35 498,70
131/92 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad
145001a-202 |indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee
3 ad indirizzamento analogico, 99 senso ... tificato CPR secondo normativa EN
54 - 2/4; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 linee piu 16 ingressi e 8
uscite
1,00
(rif. elaborati: PE_C2_07 - PE_C2_08)
SOMMANO cad 1,00  4'656,63 4'656,63
132/93 Gruppo di continuita assoluta, con scomparto batterie incorporato e
155041d-202 |accumulatori tipo AGM-VRLA in dotazione, fattore di potenza in ingresso
3 0,99, caratteristiche nominali della ten ... 1'attivazione dell'impianto: Potenza
nominale 2.000 VA, potenza attiva 1.400 W, autonomia all'80% del carico 10
minuti.
1,00
(rif. elaborati: PE_C2 07 - PE_C2_08)
SOMMANO cadauno 1,00 1'847,87 1'847,87
133/94 Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa lattivazione
145018-2023 |dell'impianto
A RIPORTARE 4687115,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4687115,61
5,00
(rif. elaborati: PE_C2_07 - PE_C2_08)
SOMMANO cad 5,00 47,46 237,30
134/95 Cavo antincendio schermato FG290OHM16, tensione nominale 100/100 V,
145025d-202 |isolamento in mescola termoplastica di qualita G29, conduttore interno in
3 rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR,
classe Cca - slb,dl,al, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN
50200: 2 x 1,5 mmq
Loop 80,00 80,00
(rif. elaborati: PE_C2 07 - PE_C2 08)
SOMMANO m 80,00 4,04 323,20
135/96 e
1E.88.01.30.0 LOOP Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore,
1 pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219 ... e con cavo tipo
FG290HM16 schermato, PH30 di sezione fino a 2x1 mmgq, completo di
quota parte tubazione o canalizzazione.
14,00
(rif. elaborati: PE_C2_07 - PE_C2_08)
SOMMANO cad 14,00 35,59 498,26
136 /97 RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFLO CON
SAR23 PF.0 | BASE E CIRCUITO AUTOAPPRENDIMENTO. 11 principio di
010.0006.014 | funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle
5 p ... entrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
4,00
(rif. elaborati: PE_C2_07 - PE_C2_08)
SOMMANO cad. 4,00 122,32 489,28
137/98 PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CIRCUITO DI
SAR23 PF.0 |AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di
010.0006.015|allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizz ... entrale,
4 materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
2,00
(rif. elaborati: PE_C2_07 - PE_C2_08)
SOMMANO cad. 2,00 97,80 195,60
138/99 TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO.
SAR23 PF.0 |Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo:
010.0006.015/0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vce- 120mA @12Vcce; u ...
7 entrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
2,00
(rif. elaborati: PE_C2 07 - PE_C2_08)
SOMMANO cad. 2,00 106,22 212,44
139/ 194 Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a
145002e-202 |zone, compresa lattivazione dellimpianto: Unita di spegnimento mediante
3 l'utilizzo degli ingressi di preallarme ed allarme, conforme ala EN12094-1
Pannello di ripetizione allarme 1,00
(rif. elaborati: PE_C2_07 - PE_C2_08)
SOMMANO cad 1,00 1'800,91 1'800,91
140/ 100 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione
025002g-202 |nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi
3 conforme CEI 20-38, non propagante l'incen ... uropea Regolamento UE 305/
A RIPORTARE 471'872,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 471'872,60
2011 - Prodotti da Costruzione CPR ¢ alla CEI UNEL 35716, classe Cca-
slb,dl,al: Sezione 25 mm2
dorsale 50,00 50,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO m 50,00 8,26 413,00
141/ 101 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione
025002d-202 |nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi
3 conforme CEI 20-38, non propagante l'incen ... Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe
Cca-slb,dl,al: Sezione 6 mm2
collegamento nodi equipotenziali alla dorsale 5,00 5,00
15,00 15,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO m 20,00 3,19 63,80
142 /102 Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e
075013h-202 |cablaggio: In cassette adatte per il montaggio incassato 120 x 120 x 50 mm,
3 morsettiera in ottone nichelato, capacita 1 conduttore fino a 16 mm2 e 6
conduttori fino a 10 mm?2
1,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad 1,00 52,97 52,97
143 /103 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO
SAR23 PF.0 [EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei
009.0005.001 |servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare g ...
5 urature, ¢ collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
9,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad. 9,00 78,07 702,63
144 /104 Punto KNX da incasso, completo di: tubo in pve, corrugato, ¢ >= 25 mm,
225002-2023 |con cavo bus KNX di tipo base e scatola portafrutto tonda ¢ 65 mm
(par.ug.=9+9) 18,00 18,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 18,00 45,97 827,46
145/ 105 Alimentatore KNX, con linea bus isolata dall'alimentazione mediante bobina
225004b-202 |integrata, alimentato a 230 V c.a. +10/-15 &#37;, 50-60 Hz; dispobile
3 alimentazione a 29 V c.c. +/- 1 V, ... va EMC e la 2014/35/UE per la bassa
tensione: Corrente 640 mA, protetta contro corto circuito (somma delle uscite
le2)
1,00
(rif. elaborati: PE_C2_04 - PE_C2_06)
SOMMANO cad 1,00 409,01 409,01
146 / 106 Interfaccia KNX/IP abilitata alla gestione dell'impianto domotico KNX, da
225007-2023 |remoto via Internet o da locale via wi-fi, in grado di connettere un pc alla rete
KNX attraverso la rete L ... nea bus KNX, l'indirizzo IP puo essere ottenuto
rispettivamente da un server DHCP o essere configurato manualmente (ETS)
1,00
(rif. elaborati: PE_C2_04 - PE_C2_06)
SOMMANO cad 1,00 301,59 301,59
147/ 107 Apparecchiatura di interfacciamento al bus KNX, consente la:
225010a-202 |commutazione, dimming, comando oscuranti, differenziazione tra pressione
3 breve o prolungata, telegrammi lineari ad 8bit ... azione, contatto di apertura/
A RIPORTARE 474°643,06
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 474°643,06
chiusura; con interfaccia ingressi digitali da incasso e contatti puliti: 2
ingressi binari
9,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 9,00 87,91 791,19
148 /108 Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la
225016b-202 |presenza di persone anche in caso di piccoli movimenti mentre il controllo
3 dell'illuminazione avviene in ba ... zza di montaggio 4 + 14 m, impostazione
ora 60 + 255 m, installabile: A parete/soffitto con tecnologia IR, scatola tonda
9,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 9,00 189,61 1'706,49
149 /109 Modulo logico KNX per funzionalitda complesse, tensione ausiliaria a scelta
225030-2023 |24 V c.c. o Power-over-Ethernet (PoE), l'apparecchio consente la produzione
di funzioni logiche complete ... b integrato che consente l'immissione e la
visualizzazione di fino a 60 valori, programmato tramite bus KNX/TP o rete
1P
1,00
(rif. elaborati: PE_C2_04 - PE_C2_06)
SOMMANO cad 1,00 1'097,03 1°097,03
150/110 Gateway KNX DALI2 Pro, con webserver integrato, per il controllo
225031-2023 |individuale di 64 ECG (EN 62386-102 edl DALII - EN 62386- 102 ed2
DALI2) e 8 sensori di presenza e luminosita DALI2 ... eway ¢ compatibile
con telegrammi e dispositivi KNX Secure, tensione di alimentazione 120 -
240 Vc.a/c.c., 50 - 60 Hz
1,00
(rif. elaborati: PE_C2_04 - PE_C2_06)
SOMMANO cad 1,00 743,65 743,65
151/111 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO BUS Trasmissione Dati
SAR23_PF.0 |protocollo EIA RS 485 2x2x22/7AWG
009.0014.000 100,00
1 (rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO m 100,00 6,82 682,00
152/112 Programmazione base
NPEO1 Programmazione del sistema 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4'900,00 4900,00
153 /186 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unita immobiliare tipo
015012a-202 |di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla
3 scatola di derivazione posat ... su supporti ogni 30 c¢cm, inclusi accessori di
collegamento e fissaggio: Punto luce singolo, grado di protezione IP 40
punti luce collegati al sistema BMS 41,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 41,00 31,14 1276,74
154/ 113 Modulo di portiere videocitofonico, completo di gruppo fonico con volume
093009d-202 |regolabile separatamente per altoparlante e microfono, telecamera orientabile
3 con illuminazione a led, in ¢ ... mi BUS, con microprocessore per la
programmazione degli utenti e funzione di apriporta, con sensore CCD 1/4":
a colori
1,00
(rif. elaborati: PE_C2_08)
SOMMANO cad 1,00,  27208,79 27208,79
A RIPORTARE 4887048,95
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4887048,95
155/114 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG,
095101¢-202 |conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse:
3 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca
80,00 80,00
(rif. elaborati: PE_C2_08)
SOMMANO m 80,00 2,34 187,20
156/ 115 POSTO INTERNO VIDEOCITOFONICO da parete con monitor piatto da 4
SAR23 PR.O|pollici, con 4 pulsanti di servizio; controllo luminosita e contrasto;
043.0001.003 |dim.196x212x65. Fornito a pi¢ d'opera.
6 1,00
(rif. elaborati: PE_C2_08)
SOMMANO cad. 1,00 408,34 408,34
157/116 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio
195029-2023 {2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro
caratterizzazione di base ai ... i uguali caratteristiche, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
10,00
SOMMANO mc 10,00 72,56 725,60
158/ 117 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da
195030-2023 |lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico
10,00
SOMMANO mc 10,00 24,71 247,10
159 /118 Tiro in alto o calo in basso di materiali di risulta a mezzo di elevatore
195031b-202 |meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: Valutazione a
3 volume
10,00
SOMMANO mc 10,00 36,55 365,50
160 /119 Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti
1E.30 speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei
materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti
eventualmente danneggiati.
427,00
SOMMANO m? 427,00 2,67 1'140,09
161/ 196 COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta valutazione
F19.5.03.032 |delle procedure da seguire nella gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti si
b rimanda alle Avvertenze pubbli ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma
ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 ¢ 7 DM 27 settembre
2010)
2,70
SOMMANO t 2,70 100,00 270,00
162 /120 Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 100 A, in
035394b-202 |versione fissa e appattchi anteriori, isolamento 800 V, potere di interruzione
3 16 kA a 380 ~ 415 V: Tetrapolare
alimentazione Q.CDC da Q.GEN 1,00
(rif. elaborati: PE_C2_04)
SOMMANO cad 1,00 352,82 352,82
A RIPORTARE 491745,60
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 491'745,60
163 /121 Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 mA -
035206¢-202 {300 mA, 500 mA - 10 A, da associare ad interruttore automatico in scatola
3 isolante: Tetrapolare con corrente nominale di impiego fino a 250 A
alimentazione Q.CDC da Q.GEN 1,00
(rif. elaborati: PE_C2_04)
SOMMANO cadauno 1,00 1'620,21 17620,21
164 /122 Interruttore di manovra sezionatore in scatola isolante, con maniglia blocco
0350011-202 |porta, tensione d'esercizio 400 V c.a.: corrente di breve durata per 1 sec pari
3 a5kA:
Tetrapolare, portata 100 A
Sezionatore generale quadro Q.CDC 1,00
(rif. elaborati: PE_C2_04)
SOMMANO cad 1,00 122,63 122,63
165/123 Analizzatore di rete digitale, per sistemi monofase e trifase, precisione in
035338-2023 |classe 1, per misura di tensione, corrente, potenza attiva e reattiva, fattore di
potenza, inserzione s ... on trasformatori amperometrici questi esclusi,
contatori di energia attiva di fase e trifase, alimentazione 230 V 50 Hz
Q.CDC 1,00
(rif. elaborati: PE_C2 04)
SOMMANO cad 1,00 222,67 222,67
166/ 124 Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente
035322-2023 |primaria fino a 250 A, installato su barra DIN35
Q.CDC 1,00
(rif. elaborati: PE_C2 04)
SOMMANO cadauno 1,00 64,37 64,37
167/ 125 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA
SAR23 PF.0 [PAVIMENTO in lamiera d’acciaio verniciata con resine epossidiche o con
009.0002.002 |trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e ... a. Valutato per
8 ogni decimetro quadrato o frazione di superficie frontale. dimensioni fino a
310 dmgq, profondita 360 mm.
Q.CDC 19,20 21,500 412,80
(rif. elaborati: PE_C2_04)
SOMMANO dm? 412,80 24,79 10233,31
168 /126 Trasformatore monofase di sicurezza, primario 230 V o 380 V - secondario
035386b-202 |12 V in alternativa 24 V, frequenza 50-60 Hz, impregnato con vernice
3 isolante, classe di isolamento F, clas ... pio isolamento rinforzato, potenze
fino a 3000 VA, conforme CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1:
Potenza resa 100 VA
Q.CDC 1,00
(rif. elaborati: PE_C2_04)
SOMMANO cad 1,00 62,03 62,03
169 /127 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile modulare per guida
SAR23 PF.0 [DIN, I - [4+N -2 -3 -4 poli, da 20 a 32 A per ciascun polo.
009.0007.002 |presenza tensione Q.CDC - sez. continuita 1,00
7 Q.CDC - protezione sistemi gestione illuminazione 3,00
SOMMANO cad. 4,00 27,44 109,76
170 /128 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di segnalazione per guida DIN,
SAR23 PF.0 |gemma di colore rosso, verde, giallo, blu, trasparente.
009.0007.003 |presenza tensione Q.CDC 3,00
6 presenza tensione Q.CDC - sez. continuita 1,00
circuito sgancio di emergenza UPS 1,00
A RIPORTARE 5,00 504°180,58
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RIPORTO 5,00 504°180,58
(rif. elaborati: PE_C2 04)
SOMMANO cad. 5,00 26,40 132,00
171/ 129 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
SAR23 PF.0 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
009.0003.013 | DIFFERENZIALE da 10 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da
5 montare su guida DIN 35,tip ... mpact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
nuovi interruttori quadro Q.GEN 4,00
(rif. elaborati: PE_C2_04)
SOMMANO cad. 4,00 333,29 1'333,16
172/ 130 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
SAR23 PF.0 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
009.0003.014 DIFFERENZIALE da 10 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da
9 montare su guida DIN 35,tip ... pact, da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
quadro Q.CDC 1,00
(rif. elaborati: PE_C2_04)
SOMMANO cad. 1,00 615,49 615,49
173 /131 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
SAR23_PF.0 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
009.0003.008 DIFFERENZIALE da 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da
2 montare su guida DIN 35,tipo ... ompact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
quadro Q.CDC 16,00
quadro Q.CDC - sezione UPS 8,00
(rif. elaborati: PE_C2_04)
SOMMANO cad. 24,00 309,27 7°422,48
174 /132 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
SAR23 PF.0 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
009.0003.003 | DIFFERENZIALE da 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da
8 montare su guida DIN 35,tipo ... ompact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto
all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
quadro Q.CDC 5,00
quadro Q.CDC - sezione UPS 3,00
(rif. elaborati: PE_C2 04)
SOMMANO cad. 8,00 376,22 3°009,76
175/ 133 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI
SAR23 PF.0 |INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (CEI
009.0003.000 EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,
1 bipol ... 2 mod. a 6 a 40 A. da fissarsi a scatto allinterno di centralini o
quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
quadro Q.CDC 4,00
(rif. elaborati: PE_C2_04)
SOMMANO cad. 4,00 105,23 420,92
176 / 134 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI
SAR23 PF.0 |INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (CEIL
009.0003.000 EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva
3 C,bipolare2 ... od. da 10 a 32 A. da fissarsi a scat- to all’interno di centralini
o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
quadro Q.CDC - generale sezione UPS 1,00
(rif. elaborati: PE_C2_04)
SOMMANO cad. 1,00 146,08 146,08
A RIPORTARE 517260,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 517°260,47
177 /135 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile modulare per guida
SAR23 PF.0 |DIN, 1 -1+N -2 -3 -4 poli, da 125 A per ciascun polo.
009.0007.002 |scaricatore di sovratensione Q.CDC 4,00
9 presenza di tensione Q.CDC 3,00
analizzatore di rete Q.CDC 4,00
(rif. elaborati: PE_C2_04)
SOMMANO cad. 11,00 60,41 664,51
178 /173 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
SAR23_RU. |Modifica Quadri 14,00
0001.0001.00 |(rif. elaborati: PE_C2_04)
01
SOMMANO ora 14,00 31,54 441,56
179/ 174 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
SAR23 RU. |Modifica Quadri 14,00
0001.0001.00|(rif. elaborati: PE_C2_04)
03
SOMMANO ora 14,00 26,41 369,74
180/ 175 Scaricatore di sovratensione in classe II del tipo estraibile, corrente nominale
033329¢-202 |impulsiva di scarica (curva 8/20 psec) 10 kA, corrente massima di scarica 70
3 kA, tensione nominale 400 V, livello di protezione
Q.CDC 1,00
(rif. elaborati: PE_C2_04)
SOMMANO cad 1,00 419,62 419,62
181/177 Cassetta a rottura vetro in policarbonato installata a parete con portello
035354a-202 |trasparente incernierato, entrate cavi laterali e posteriori, isolamento in classe
3 11, grado si protezione IP 44, dimensioni 125 x 125 mm, equipaggiata con:
Pulsante a fungo e due segnalatori a led
Pulsante di sgancio di emergenza UPS futuro 1,00
(rif. elaborati: PE_C2_03 - PE_C2_04 - PE_C2_05)
SOMMANO cad 1,00 158,89 158,89
A RIPORTARE 519°314,79
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 519°314,79
PIANO TERRA - ESISTENTE (Cat 12)
182/136 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
SAR23_PF.0 |autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in
009.0001.001 |opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
4 muratura. D esterno 25 mm
20,00
(rif. elaborati: PE_C2_05 - PE _C2 06 - PE_C2_08)
SOMMANO m 20,00 11,52 230,40
183 /137 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
SAR23 PF.0 |autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in
009.0001.001 |opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
5 muratura. D esterno 32 mm.
20,00
(rif. elaborati: PE_C2_05-PE_C2_06 - PE_C2_08)
SOMMANO m 20,00 14,31 286,20
184 /138 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
SAR23 _PF.0 |complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
009.0001.011 |fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
0 dimensioni 154x130x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.
8,00
(rif. elaborati: PE_C2_05 - PE _C2 06 - PE_C2_08)
SOMMANO cad 8,00 7,29 58,32
185/ 139 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
SAR23 PF.0 |complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di
009.0001.011 |fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
1 dimensioni 218x154x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.
8,00
(rif. elaborati: PE_C2 05 -PE_C2 06 - PE_C2 08)
SOMMANO cad 8,00 8,26 66,08
186/ 168 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per
SAR23 PF.0 |derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
009.0001.009 |dimensioni 158x116x58 mm a dieci posti. data in opera escluse opere
5 murarie
cassette di derivazione a parete 10,00
(rif. elaborati: PE_C2_05 - PE_C2_06 - PE_C2_08)
SOMMANO cad. 10,00 17,57 175,70
187/ 169 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per
SAR23 PF.0 |derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile
009.0001.009 |dimensioni 276x116x50 mm a venti posti. data in opera escluse opere
7 murarie
cassette di derivazione a parete 10,00
(rif. elaborati: PE_C2_05 - PE_C2_06 - PE_C2_08)
SOMMANO cad. 10,00 22,82 228,20
188 /170 Minicanale in pve rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi,
025124d-202 |completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria, (base x altezza): 30 x
3 10 mm
100,00
50,00
(rif. elaborati: PE_C2_05 - PE_C2 06 - PE_C2_08)
SOMMANO m 150,00 9,21 1381,50
A RIPORTARE 5217741,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 521°741,19
189/ 140 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare
015032a-202 |incorporato, uscita a rel¢, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia
3 di intervento crepuscolare e tempo .. 0 V c.a.,, in contenitore plastico
orientabile installato a parete: Per interni, involucro con grado di protezione
IP 40
servizi igienici 4,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 4,00 58,21 232,84
190/ 141 Fornitura e posa in opera di faretto da incasso led tipo Esse-Ci Hall led
NPEO3 Essential Medium/MP, o equivalente, potenza 14W, 4000K, CRI>90, 2031
Im, IP54
servizi igienici 8,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cadauno 8,00 111,75 894,00
191/ 142 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR23 PF.0 [SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.000|componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... minio
4 anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Pulsante unipolare 6A da esterno
pulsanti 15,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad. 15,00 36,39 545,85
192 /187 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unitd immobiliare tipo
015012a-202 |di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla
3 scatola di derivazione posat ... su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di
collegamento e fissaggio: Punto luce singolo, grado di protezione IP 40
(par.ug.=59+8) 67,00 67,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 67,00 31,14 2°086,38
193 /188 Fornitura e posa in opera di pannello led tipo Esse-Ci Absent Essential/DPL,
NPEO02 o equivalente, potenza 36 W, 4000K, CRI>90, 4140 Im, DALI
corridoi e locali 59,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cadauno 59,00 163,87 9'668,33
194 /189 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR23 PF.0 |[SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.000 |componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... o
1 anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Interrutore unipolare 6 A da esterno
interruttori 1,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad. 1,00 34,94 34,94
195/ 143 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in
155005¢-202 |policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
3 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito e ... minuti di autonomia con batteria
Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada
fluorescente da: 24 W
19,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 19,00 126,95 2'412,05
196 / 144 Apparecchio di segnalazione per installazione a soffitto, distanza di visibilita
155013-2023 |30 m, involucro in tecnopolimero autoestinguente grado di protezione IP 40,
A RIPORTARE 537'615,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 537°615,58
classe di isolamento II ... alimentazione ordinaria 230 V c.a., 8 led ad alto
flusso luminoso da 1 W, batteria al Ni-Cd per 120 minuti di autonomia
2,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 2,00 116,07 232,14
197 /190 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unita immobiliare tipo
015012a-202 |di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla
3 scatola di derivazione posat ... su supporti ogni 30 c¢m, inclusi accessori di
collegamento e fissaggio: Punto luce singolo, grado di protezione IP 40
(par.ug.=19+2) 21,00 21,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 21,00 31,14 653,94
198 / 145 Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con
025218a-202 |utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile,
3 provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremita, lunghezza fino a
1,5 m: Sezione conduttori da 1,5 a 4 mm2
Punto presa *(par.ug.=21+30) 51,00 51,00
Alimentazione utenze fm 12,00
Punto comando 12,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad 75,00 29,80 2235,00
199/ 146 Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare
035038a-202 |in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di
3 protezione IP 65 per 16 + 32 A, IP 55 per 63 + 125 A: 2p + T, 16 A-220 +
250V
locale ristoro 2,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad 2,00 223,02 446,04
200/ 147 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR23 PF.0 [SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.000 |componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... o
1 anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Interrutore unipolare 6 A da esterno
sezionatori utenze fm 12,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad. 12,00 34,94 419,28
201/ 148 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR23 PF.0 |[SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.003 |componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... fino a
2 tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso
2P+T 10/16A impianti interni civili
prese 21,00
5,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad. 26,00 41,78 1'086,28
202/ 149 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR23 PF.0 |[SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.003 |componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... to fino
3 a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL
2P+T 10/16A impianti interni civili
prese 30,00
5,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad. 35,00 46,64 1'632,40
A RIPORTARE 5447320,66
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 544°320,66
203 /150 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG,
095101¢-202 |conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse:
3 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca
1'600,00
(rif. elaborati: PE_C2_08)
SOMMANO m 1'600,00 2,34 3'744,00
204 /192 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR23 PF.0 |[SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.003 |componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ...
4 compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Connettore telefonico
RJ11 o dati RJ 45 per impianti interni civili
33,00
5,00
(rif. elaborati: PE_C2_08)
SOMMANO cad. 38,00 56,69 2°154,22
205/ 151 Pannello remoto per ripetizione allarme da rel¢ di controllo di isolamento,
035287a-202 |segnalazione di allarme ottica ed acustica, tasti di prova e tacitazione allarme,
3 in opera su scatola da incasso questa inclusa, tensione nominale: 230 V c.a.
1,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad 1,00 249,35 249,35
206/ 152 Cavo antincendio schermato FG290OHM16, tensione nominale 100/100 V,
145025d-202 |isolamento in mescola termoplastica di qualita G29, conduttore interno in
3 rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR,
classe Cca - slb,dl,al, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN
50200: 2 x 1,5 mmq
Loop 50,00
(rif. elaborati: PE_C2 07 - PE_C2 08)
SOMMANO m 50,00 4,04 202,00
207/ 153 e
1E.88.01.30.0 LOOP Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore,
1 pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219 ... e con cavo tipo
FG290HM16 schermato, PH30 di sezione fino a 2x1 mmgq, completo di
quota parte tubazione o canalizzazione.
2,00
(rif. elaborati: PE_C2_07 - PE_C2_08)
SOMMANO cad 2,00 35,59 71,18
208/ 154 PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CIRCUITO DI
SAR23 PF.0 |AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di
010.0006.015 |allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizz ... entrale,
4 materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
1,00
(rif. elaborati: PE_C2_07 - PE_C2_08)
SOMMANO cad. 1,00 97,80 97,80
209/ 155 TARGA  OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO.
SAR23 PF.0 |Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo:
010.0006.015|0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vce- 120mA @12Vcce; u ...
7 entrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
1,00
(rif. elaborati: PE_C2_07 - PE_C2_08)
A RIPORTARE 1,00 550°839,21
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RIPORTO 1,00 550°839,21
SOMMANO cad. 1,00 106,22 106,22
210/ 156 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione
025002g-202 |nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi
3 conforme CEI 20-38, non propagante l'incen ... uropea Regolamento UE 305/
2011 - Prodotti da Costruzione CPR ¢ alla CEI UNEL 35716, classe Cca-
slb,dl,al: Sezione 25 mm2
dorsale 30,00 30,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO m 30,00 8,26 247,80
211/157 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione
025002d-202 |nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi
3 conforme CEI 20-38, non propagante l'incen ... Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe
Cca-slb,dl,al: Sezione 6 mm2
collegamento nodi equipotenziali alla dorsale 25,00 25,00
(rif. elaborati: PE_C2_05) 50,00 50,00
SOMMANO m 75,00 3,19 239,25
212/158 Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e
075013h-202 |cablaggio: In cassette adatte per il montaggio incassato 120 x 120 x 50 mm,
3 morsettiera in ottone nichelato, capacita 1 conduttore fino a 16 mm2 e 6
conduttori finoa 10 mm2
ambulatori 5,00
(rif. elaborati: PE_C2_05)
SOMMANO cad 5,00 52,97 264,85
213/159 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO
SAR23 PF.0 |[EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei
009.0005.001 |servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare g ...
5 urature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
45,00
(rif. elaborati: PE_C2_05) 5,00
SOMMANO cad. 50,00 78,07 37903,50
214/ 160 Punto KNX da incasso, completo di: tubo in pvc, corrugato, & >= 25 mm,
225002-2023 |con cavo bus KNX di tipo base e scatola portafrutto tonda @ 65 mm
(par.ug.=16+16) 32,00 32,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 32,00 45,97 1'471,04
215/ 161 Apparecchiatura di  interfacciamento al bus KNX, consente la:
225010a-202 |commutazione, dimming, comando oscuranti, differenziazione tra pressione
3 breve o prolungata, telegrammi lineari ad 8bit ... azione, contatto di apertura/
chiusura; con interfaccia ingressi digitali da incasso e contatti puliti: 2
ingressi binari
16,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 16,00 87,91 1'406,56
216/ 162 Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la
225016b-202 |presenza di persone anche in caso di piccoli movimenti mentre il controllo
3 dell'illuminazione avviene in ba ... zza di montaggio 4 + 14 m, impostazione
ora 60 + 255 m, installabile: A parete/soffitto con tecnologia IR, scatola tonda
16,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 16,00 189,61 3°033,76
A RIPORTARE 561'512,19
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RIPORTO 561°512,19
217/163 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO BUS Trasmissione Dati
SAR23_PF.0 |protocollo EIA RS 485 2x2x22/7AWG
009.0014.000 100,00
1 (rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO m 100,00 6,82 682,00
218/193 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unitd immobiliare tipo
015012a-202 |di 100 m2 in pianta, in ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla
3 scatola di derivazione posat ... su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di
collegamento e fissaggio: Punto luce singolo, grado di protezione IP 40
punti luce collegati al sistema BMS 58,00
(rif. elaborati: PE_C2_06)
SOMMANO cad 58,00 31,14 1'806,12
219/ 164 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio
195029-2023 {2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro
caratterizzazione di base ai ... i uguali caratteristiche, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
5,00
SOMMANO mc 5,00 72,56 362,80
220/ 165 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da
195030-2023 |lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico
5,00
SOMMANO mc 5,00 24,71 123,55
221/166 Tiro in alto o calo in basso di materiali di risulta a mezzo di elevatore
195031b-202 |meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: Valutazione a
3 volume
5,00
SOMMANO mc 5,00 36,55 182,75
222 /167 Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti
1E.30 speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei
materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti
eventualmente danneggiati.
368,00
SOMMANO m? 368,00 2,67 982,56
223 /197 COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta valutazione
F19.5.03.032 |delle procedure da seguire nella gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti si
b rimanda alle Avvertenze pubbli ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma
ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 ¢ 7 DM 27 settembre
2010)
0,90
SOMMANO t 0,90 100,00 90,00
IMPIANTI MECCANICI (SpCat 3)
A RIPORTARE 565'741,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 565°741,97
IMPIANTI TERMOFRIGORIFERI IDRONICI (Cat 13)
224 /199 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
23 RU.0001. |intervento sui collettori esistenti per realizzazione nuova rete *(par.ug.=2*g) 16,00 16,00
0001.0001  |(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO ora 16,00 39,90 638,40
225/204 TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria
23 PF.0010. |di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio,
0007.0148  |apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi
tipo o a pavimento D. 16
Alimentazione radiatori 280,00 280,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO m 280,00 21,69 6'073,20
226/205 TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria
23 PF.0010. |di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio,
0007.0150  |apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi
tipo o a pavimento D. 26
Rete climatizzazione 44,00 44,00
Alimentazione ventilconvettori 250,00 250,00
(rif. elaborati: PE_C3 03)
SOMMANO m 294,00 27,30 8026,20
227/206 TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria
23 PF.0010. |di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio,
0007.0151 apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi
tipo o a pavimento D. 32
Rete climatizzazione 76,00 76,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO m 76,00 32,48 2°468,48
228/208 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con
025094g-202 |interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di
3 riscaldamento, conduttivita ter ... n opera comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, dei seguenti diametri e spessori: 40 mm x 3,5
mm
Rete climatizzazione 56,00 56,00
(rif. elaborati: PE_C3 03)
SOMMANO m 56,00 22,52 11261,12
229/209 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con
025094h-202 |interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di
3 riscaldamento, conduttivita ter ... n opera comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, dei seguenti diametri e spessori: 50 mm x 4,0
mm
Rete climatizzazione 6,00 6,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO m 6,00 27,35 164,10
230/262 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con
025094i-202 |interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di
3 riscaldamento, conduttivita ter ... n opera comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, dei seguenti diametri e spessori: 63 mm x 4,5
mm
Rete climatizzazione 82,00 82,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO m 82,00 37,46 3°071,72
A RIPORTARE 587°445,19

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI




pag. 49

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 587°445,19
231/287 STAFFAGGI IMPIANTISTICI
B1.03.998.A |Fornitura e posa in opera di staffaggi per il supporto delle tubazioni e di tutte
014 le apparecchiature in genere realizzate con binari profilati di acciaio z ...
relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
(modello Hilti o equivalente)
staffaggi impiantistici antisismici Muravera
1,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO a corpo 1,00  4'567,56 4'567,56
232/289 CANALINA IN PVC PER CONTENIMENTO TUBAZIONI
B1.02.990.a0 |Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido marchiata,
2 autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per te ... pezzi
speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
dim. 74x56 mm
Tecnosistemi o equivalente
Per contenimento tubazioni 50,00
(rif. elaborati: PE_C3 03)
SOMMANO m 50,00 29,57 1'478,50
233/200 RADIATORE DI GHISA A PIASTRA a elementi componibili DA
23 _PF.0010. |ASSEMBLARE in opera completo di accessori di montaggio, dato in opera
0005.0099 |trattato con due mani di antiruggine grigia, comprese o ... sclusa raccorderia
e valvolame Valutato 1 W di emissione nominale ISO unitaria a 3 colonne h
880 mm - 149 W per elemento
(par.ug.=10500,00-2550) 7950,00 7°950,00
(rif. elaborati: PE_C3 03)
SOMMANO W 7°950,00 0,49 3'895,50
234/201 Ventilconvettore a parete alta con ventilatore tangenziale in materiale plastico
035115a-202 |con supporto in gomma, mobile in ABS, batteria con tubi di rame ed alette in
3 alluminio fissate ai t ... locita massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C,
aria entrante a 27 °C: resa frigorifera 1,85 kW, resa termica 2,18 kW
(par.ug.=8,00-2) 6,00 6,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO cad 6,00 1'050,29 6°301,74
235/202 Ventilconvettore a parete alta con ventilatore tangenziale in materiale plastico
035115¢-202 |con supporto in gomma, mobile in ABS, batteria con tubi di rame ed alette in
3 alluminio fissate ai t ... locita massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C,
aria entrante a 27 °C: resa frigorifera 3,00 kW, resa termica 3,23 kW
3,00
(rif. elaborati: PE_C3 03)
SOMMANO cad 3,00 1'124,42 3373,26
236/203 Ventilconvettore a parete alta con ventilatore tangenziale in materiale plastico
035115d-202 |con supporto in gomma, mobile in ABS, batteria con tubi di rame ed alette in
3 alluminio fissate ai t ... locita massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C,
aria entrante a 27 °C: resa frigorifera 3,76 kW, resa termica 4,28 kW
4,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO cad 4,00 1158,40 4'633,60
237/290 Fornitura ed installazione di pompa di calore monosplit inverter reversibile
23 PF.0010. |Aria-Aria, potenza utile circa 2,5 kw, ad elevata efficienza energetica COP
0012.0001  |superiore a 4,5 (A++) e SEE ... darla in opera installata a perfetta regola
d'arte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante.
locale tecnico 1,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
A RIPORTARE 1,00 611'695,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 611°695,35
SOMMANO cad. 1,00 17354,99 1'354,99
238 /207 ISOLAMENTO IN ELASTOMERO PER TUBAZIONI DI ACQUA
B1.05.005.Z |[CALDA E REFRIGERATA
107 Fornitura e posa in opera di isolamento in guaina flessibile a cellule chiuse,
per tubazioni di acqua calda e r ... ta posa in opera, conformemente alla
normativa vigente e per dare l'opera finita a regola d'arte.
lastra spessore 19 mm
Isolamento per tubazioni multistrato De 63, De 50, De40 ( voci che non
comprendono l'isolamento)
De63 52,00 0,323 16,80
De50 6,00 0,283 1,70
De40 56,00 0,251 14,06
(rif. elaborati: PE_C3 03)
SOMMANO m? 32,56 39,11 11273,42
239/292 ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato con
23 PF.0010. |applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura con
0005.0073  |filo di ferro zincato e rivestimento este ... O DI ALLUMINIO DA 0,6 mm,
compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20
per m? di sviluppo
Isolamanento tratti esterni 19,00
(rif. elaborati: PE_C3 03)
SOMMANO m? 19,00 69,73 17324,87
240/ 233 Valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi filettati gas F,
045001g-202 |trafilamento assente, funzione di intercettazione compresa, corpo in ottone
3 cromato resistente fin ... kPa, pressione differenziale di chiusura di sicurezza
1.400 kPa: solo corpo valvola: @ nominale 3/4" 0 20 mm, KVs 4 mc/h
Valvola stacco rete radiatori 1,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO cad 1,00 146,65 146,65
241/234 Valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi filettati gas F,
045001a-202 |trafilamento assente, funzione di intercettazione compresa, corpo in ottone
3 cromato resistente fin ... , pressione differenziale di chiusura di sicurezza
1.400 kPa: solo corpo valvola: @ nominale 1/2" o 15 mm, KVs 0,63 mc/h
Valvola stacco rete radiatori 1,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO cad 1,00 136,69 136,69
242 /235 Valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi filettati gas F,
045001b-202 |trafilamento assente, funzione di intercettazione compresa, corpo in ottone
3 cromato resistente fin ... kPa, pressione differenziale di chiusura di sicurezza
1.400 kPa: solo corpo valvola: @ nominale 1/2" 0 15 mm, KVs 1 mc/h
Valvola stacco rete radiatori 1,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO cad 1,00 136,69 136,69
243 /236 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati,
025149¢-202 |passaggio integrale: © 3/4"
3 intercettazione reti radiatori 3,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO cad 3,00 17,46 52,38
244 /237 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati,
025149d-202 |passaggio integrale: © 1"
3 intercettazione reti radiatori 3,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
A RIPORTARE 3,00 616'121,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 616°121,04
SOMMANO cad 3,00 23,21 69,63
2457238 Valvola a farfalla wafer, corpo in ghisa grigia EN-GJL-250 e disco in ghisa
025145b-202 |sferoidale EN-GJS-400-15, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI
3 303 e verniciatura epossidica: @ nominale 50 mm
intercettazione nuova rete dai collettori esistenti 2,00
(rif. elaborati: PE_C3 03)
SOMMANO cadauno 2,00 273,07 546,14
246 /239 Valvola termostatizzabile, in ottone cromata, comando termostatico da
025235a-202 |valutare a parte: del tipo a squadra: @ 3/8"
3 18,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO cad 18,00 25,42 457,56
247/ 240 Detentore in ottone cromato, con cappuccio, campo di temperatura 5 + 110
025238a-202 |°C: del tipo a squadra: @ 3/8"
3 18,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO cad 18,00 29,78 536,04
248 /241 Comando termostatico applicato su valvola termostatizzabile: con elemento
025237a-202 |sensibile ad olio, regolazione sulla valvola, campo di regolazione 0 + 28 °C
3 18,00
(rif. elaborati: PE_C3 03)
SOMMANO cad 18,00 23,84 429,12
A RIPORTARE 618'159,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 618°159,53
IMPIANTO DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE (Cat 14)
249 /198 Collegamento elettrico degli elementi in campo di regolazione e di controllo,
045065-2023 |comprensivo di cavi, tubazioni, e cablaggio ai quadri di regolazione, ¢
esclusa l'assistenza muraria, valutato per ogni punto di regolazione e controllo
collegato
15,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO cad 15,00 86,03 1290,45
250/284 CENTRALE DI SUPERVISIONE, LICENZA E STAZIONE GRAFICA
B1.18.005.A |SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATO
003 Fornitura e posa in opera di sistema di supervisione che comprende:
- Generazione puntia ... ~ Modbus TCP/IP - Modbus RS485 - 1XETH
N.15 Valvola Micra 2 vie DN1/2"
NI15 Servocomando 110/230V - assorbimento 5SW
1,00
(rif. elaborati: PE_C3 03)
SOMMANO a corpo 1,000  9°084,81 9°084,81
251/283 CENTRALE DI SUPERVISIONE, LICENZA E STAZIONE GRAFICA
B1.18.005.A |SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATO
004 Fornitura e posa in opera di sistema di supervisione che comprende:
- Generazione punti a ... ESE DI INGENGERIZZAZIONE E TRASFERTA
Spese di ingegnerizzazione
Spese trasferta compreso: vitto, auto, volo, hotel
1,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO a corpo 1,00  47933,50 4'933,50
2527285 CENTRALE DI SUPERVISIONE, LICENZA E STAZIONE GRAFICA
B1.18.005.A |SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATO
002 Fornitura e posa in opera di sistema di supervisione che comprende:
- Generazione punti a ... stione allarmi;
- Storico dati su USB
- Invio email, Compatibile con GMAIL
- Spese di ingegnerizzazione del sistema
1,00
(rif. elaborati: PE_C3_03)
SOMMANO a corpo 1,00  4°480,26 4°480,26
A RIPORTARE 637°948,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 637°948,55
RIQUALIFICAZIONE PRODUZIONE SANITARIA EDIFICIO (Cat
15)
253/211 TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria
23 PF.0010. |di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio,
0007.0151 apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi
tipo o a pavimento D. 32
Tubazioni in prossimita scalda acqua in pompa di calore 8,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
SOMMANO m 8,00 32,48 259,84
254/217 TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA (questa
23 PF.0010. |esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e
0007.0063 industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 32 mm, spessore 3
Scarico condensa 4,00
(rif. elaborati: PE_C3 07)
SOMMANO m 4,00 27,60 110,40
255/221 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34 definito dalla
23 PF.0003. Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
0014.0047  |(marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... ento del tubo, il
rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del
diametro esterno mm 160 SN8
Presa Aria + Espulsione 16,00
(rif. elaborati: PE_C3_05 - PE_C3_06)
SOMMANO m 16,00 46,00 736,00
256 /210 Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda
015090b-202 |sanitaria, in acciaio smaltato, per installazione murale (classe A+ di
3 efficienza energetica secondo Erp) ... - 50 Hz, posto in opera allacciato alla
rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici, della capacita di: 100 1
Pdc per acs spogliatoi e servizi igienici utenti 1,00
(rif. elaborati: PE_C3_05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 1,000 2°545,00 2'545,00
257/212 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati,
025149¢-202 |passaggio integrale: @ 3/4"
3 3,00
(rif. elaborati: PE_C3_05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 3,00 17,46 52,38
258/213 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati,
025149d-202 |passaggio integrale: @ 1"
3 10,00
(rif. elaborati: PE_C3 05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 10,00 23,21 232,10
259 /214 Filtro raccoglitore d'impurita del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa filettato,
025298b-202 |con cestello in acciaio inox per gas, attacchi filettati, in opera completo
3 seguenti diametri: 3/4"
1,00
(rif. elaborati: PE_C3_05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 1,00 84,39 84,39
260/215 Filtro raccoglitore d'impurita del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa filettato,
025298¢-202 |con cestello in acciaio inox per gas, attacchi filettati, in opera completo
3 seguenti diametri: 1"
A RIPORTARE 641968,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 641°968,66
1,00
(rif. elaborati: PE_C3_05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 1,00 100,63 100,63
261/216 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del
025134b-202 |tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo
3 della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti
diametri: 20 mm
1,00
(rif. elaborati: PE_C3 05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 1,00 29,73 29,73
262 /222 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del
025134¢-202 |tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo
3 della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti
diametri: 25 mm
3,00
(rif. elaborati: PE_C3_05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 3,00 46,36 139,08
263 /227 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in
015029a-202 |ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, posto in
3 opera completo di: prese di p ... lusione delle tubazioni d'adduzione idrica e
delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: @ nominale attacchi 1/2"
1,00
(rif. elaborati: PE_C3 05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 1,00 571,02 571,02
264 /263 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per
025162b-202 |lispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione,
3 pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115
°C: senza rubinetto di intercettazione: @ 1/2"
4,00
(rif. elaborati: PE_C3_05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 4,00 38,97 155,88
265/218 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante bagnato: @ 3/
015073b-202 |4"
3 1,00
(rif. elaborati: PE_C3_05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 1,00 71,98 71,98
266/219 Vaso di espansione in acciaio con membrana atossica conforme al D.M. 06/
025063f-202 |04/2004, per utilizzo acqua senza soluzioni glicoliche, pressione massima di
3 esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, della
capacita di: 25 1, attacco 3/4"
1,00
(rif. elaborati: PE_C3 05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 1,00 168,40 168,40
267 /220 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 +~ 6 bar con attacco F,
025064a-202 |qualificata e tarata INAIL: @ 1/2" x 3/4"
3 1,00
(rif. elaborati: PE_C3_05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 1,00 154,61 154,61
268 /223 Miscelatore termostatico regolabile con corpo in ottone cromato, campo di
A RIPORTARE 643°359,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 643°359,99
015068¢-202 |regolazione 40 + 60 °C, attacchi filettati dei seguenti diametri: 1", kVs 2,75
3 mc’h
1,00
(rif. elaborati: PE_C3_05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 1,00 221,13 221,13
269 /224 Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati
013550c-202 |ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente
3 infrangibile, attacchi in linea da: 1", portata 3,5 mc/h
1,00
(rif. elaborati: PE_C3 05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 1,00 141,40 141,40
270/ 226 Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N°
015041b-202 |25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con
3 attacchi filettati da 3/4 ... etto manuale per la pulizia in controlavaggio,
pressione d'esercizio 2 + 10 bar: portata massima 9,6 mc/h, attacchi @ 1"
1,00
(rif. elaborati: PE_C3_05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 1,00 353,69 353,69
271/264 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse
035242a-202 |inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta
3 regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza
200 mm: base 200 mm
presa aria esterna / espulsione aria pompa di calore acs 2,00
(rif. elaborati: PE_C3_05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad 2,00 104,62 209,24
272 /225 CIRCOLATORE SINGOLO per acqua calda in impianti a circuito aperto o
23 PF.0010. |chiuso, con spurgo aria automatico, monoblocco in ghisa, con rotore
0005.0034  |immerso; albero, camicia inferiore e anello ... valvola di ritegno DN 32.
Con motore monofase 220 V a tre velocita PER PORTATE da 0.5 a 3.5 mc/h
¢ PREVALENZA max 5.1 m
Pompa di ricircolo acs 1,00
(rif. elaborati: PE_C3_05 - PE_C3_06)
SOMMANO cad. 1,00 311,90 311,90
A RIPORTARE 644°597,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 644°597,35
DEMOLIZIONI (Cat 16)
273 /228 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio
115038b 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o
demolizioni, escluso il co ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili
in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 ¢ 7 DM 27 settembre 2010)
0,50
SOMMANO t 0,50 100,00 50,00
274 /229 Movimentazione di materiali di risulta nell'area di cantiere, provenienti da
115036-2023 |lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
per accumulo in luogo di deposito provvisiorio, in attesa del trasporto allo
scarico
1,00
SOMMANO mc 1,00 24,28 24,28
27517230 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio
115035-2023 {2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro
caratterizzazione di base ai ... i uguali caratteristiche, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
si prevede di utilizzare la discarica GS SCAVI E RICICLAGGIO SRL in
via delle ginestre 10 Villaputzu, distanza media di 16 km dal cantiere.
1,00
SOMMANO mc 1,00 72,03 72,03
276 /231 Rimozione di tubazioni di collegamento tra le unitd interne e le
115031-2023 |motocondensanti esterne degli impianti split, valutata al m compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a
discarica
300,00
SOMMANO m 300,00 3,33 999,00
277/232 Rimozione di canale in pvc completo di coperchio utilizzato per la posa delle
115032-2023 |tubazioni di collegamento tra le unita interne e le motocondensanti esterne
negli impianti split, valutata al m compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica
100,00
SOMMANO m 100,00 4,43 443,00
278 /275 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere muraric di demolizione:
115020a-202 |tubazioni di impianto idrico
3 320,00
SOMMANO m 320,00 3,46 1'107,20
27917276 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:
115020b-202 |tubazioni di scarico fino a 10 cm di @
3 230,00
SOMMANO m 230,00 4,55 1'046,50
280/277 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari,
115021b-202 |compreso opere murarie: gruppo di rubinetti sino al @ 3/4"
3 40,00
SOMMANO cad 40,00 6,66 266,40
281/286 RIMOZIONE VENTILCONVETTORI ESISTENTI NUOVE DEGENZE
B1.32.992.A |INFETTIVI
A RIPORTARE 648°605,76

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI




pag. 57

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 648605,76
001 Onere relativo alla rimozione di ventilconvettore esistente comprensivo di:
Svuotamento porzione di impianto interess ... ltro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte secondo la normativa vigente.
Rimozione ventilconvettore esistente
5,00
SOMMANO a corpo 5,00 66,61 333,05
A RIPORTARE 6487938,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6487938,81
APPARECCHI SANITARI (Cat 17)
282 /242 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA
23 PF.0010. |BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa
0007.0083  |55x45
di cui 7 per ambulatori 19,00
(rif. elaborati: PE_C3 06)
SOMMANO cad. 19,00 452,88 8'604,72
283 /243 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA,
23 PF.0010. |con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 42x55 inclusi sedile, cassetta
0007.0096  |e accessori tipo economico
12,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
SOMMANO cad. 12,00 662,84 7°954,08
284 /244 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET
23 PF.0010. |PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore,
0007.0138  |sedile in plastica rimovibile antiscivolo, com ... co a comando pneumatico
agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo
le normative vigenti.
2,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
SOMMANO cad. 2,00 1255,09 2'510,18
285/245 Sovraprezzo per cassetta di scarico da incasso con doppio risciacquo, parziale
NPISO1 regolabile tra 3-4 1 e totale regolabile tra 4.5 ¢ 7.5 1, per wc a pavimento con
placca di copertura con doppio tasto di comando in materiale plastico bianco.
Vedi voce n°® 243 [cad. 12.00] 12,00
Vedi voce n° 244 [cad. 2.00] 2,00
SOMMANO cadauno 14,00 14,07 196,98
286/ 246 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA
23 PF.0010. |BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 42x55 tipo
0007.0090  |economico
8,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
SOMMANO cad. 8,00 501,39 4°011,12
287/247 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN
23 PF.0010. [VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed
0007.0102  |apparecchiature di scarico e raccordo
7,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
SOMMANO cad. 7,00 558,61 3910,27
288 /248 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI
23 PF.0010. |[SOSPESO, inclusi accessori e rubinetteria, con troppo pieno e i fissaggi
0007.0140  |speciali per pmr
2,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
SOMMANO cad. 2,00 754,69 1'509,38
289 /249 Maniglione di sostegno lineare bianco da fissare a parete, con rosone, @ 30
015231d-202 \mm, in opera compresi stop di fissaggio: 900 mm
3 2,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
A RIPORTARE 2,00 677°635,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 677°635,54
SOMMANO cad 2,00 58,82 117,64
290/ 250 Maniglione di sostegno ribaltabile, da fissare a pavimento, @ 35 mm,
015234b-202 |completo di portarotolo, in opera compresi stop di fissaggio: In alluminio
3 satinato
2,00
(rif. elaborati: PE_C3 06)
SOMMANO cad 2,00 634,11 17268,22
291/251 Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a doccetta
015174-2023 |orientabile completo di scarico @ 1"1/4
2,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
SOMMANO cad 2,00 135,71 271,42
292 /293 SOVRAPREZZO MISCELATORE MONOCOMANDO TEMPORIZZATO
B1.15.825.A [MECCANICO PER LAVABO RSPETTO A QUELLO CON
001 EROGAZIONE FISSA
Sovraprezzo per installazione miscelatore monocomando bordo lavabo ant ...
te.
Sovraprezzo per installazione miscelatore monocomando meccanico
temporizzato rispetto a quello con erogazione fissa
Lavabi operatori(escluso ambulatori) e bagni aperti al pubblico 14,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
SOMMANO n. 14,00 149,61 2'094,54
A RIPORTARE 681°387,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 681°387,36
IMPIANTO IDRICO - SCARICHI (Cat 18)
293 /253 TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA (questa
23 PF.0010. |esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e
0007.0063 industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 32 mm, spessore 3
Scarico condensa 55,00 55,00
incremento per maggiori linee a seguito eliminazione pompe di rilancio 0,40 55,00 22,00
(rif. elaborati: PE_C3_07)
SOMMANO m 77,00 27,60 2'125,20
294 /254 TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA (questa
23 PF.0010. |esclusa) per scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e
0007.0064  |industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3
Scarico condensa 16,00 16,00
incremento per maggiori linee a seguito eliminazione pompe di rilancio 0,40 16,00 6,40
(rif. elaborati: PE_C3_07)
SOMMANO m 22,40 30,86 691,26
295/ 255 TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA (questa
23 PF.0010. |esclusa) per scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e
0007.0065  |industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 50 mm, spessore 3
Scarico lavabi, docce ¢ bidet 25,00 25,00
incremento per maggiori linee a seguito eliminazione pompe di rilancio 0,40 25,00 10,00
(rif. elaborati: PE_C3 07)
SOMMANO m 35,00 34,92 17222,20
296/ 256 TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA (questa
23 PF.0010. |esclusa) per scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbricati civili e
0007.0067 |industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o
strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 110 mm, spessore 4,3
Collettori di scarico rete nere fino allaccio a rete esistente (parte non
compresa nel punto scarico) 65,00 65,00
incremento per maggiori linee a seguito eliminazione pompe di rilancio 0,40 65,00 26,00
(rif. elaborati: PE_C3 07)
SOMMANO m 91,00 61,01 5'551,91
297/271 TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria
23 PF.0010. |di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio,
0007.0148  |apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi
tipo 0 a pavimento D. 16
172,00 172,00
(rif. elaborati: PE_C3_06) 0,10/ 172,00 17,20
SOMMANO m 189,20 21,69 4°103,75
298 /272 TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria
23 PF.0010. |di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio,
0007.0149  |apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi
tipo o a pavimento D. 20
32,00 32,00
(rif. elaborati: PE_C3_06) 0,20 32,00 6,40
SOMMANO m 38,40 22,80 875,52
299 /273 TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria
23 PF.0010. |di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio,
A RIPORTARE 695'957,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 695'957,20
0007.0150  |apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi
tipo o a pavimento D. 26
135,00 135,00
(rif. elaborati: PE_C3_06) 0,20/ 135,00 27,00
SOMMANO m 162,00 27,30 4°422,60
300/274 TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria
23 PF.0010. |di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio,
0007.0151  |apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi
tipo o a pavimento D. 32
73,00 73,00
(rif. elaborati: PE_C3_06) 0,20 73,00 14,60
SOMMANO m 87,60 32,48 2'845,25
301/288 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo
23 _PF.0010. |apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UFFICI o
0007.0081 |locali similari con un massimo di 4 apparecchi ... e saracinesche di
intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con
tubazioni in MULTISTRATO e scarichi in PEAD
(par.ug.=54,00-4) 50,00 50,00
(rif. elaborati: PE_C3 06 - PE_C3_07)
SOMMANO cad. 50,00 244,83 12°241,50
302 /294 TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria
23 PF.0010. |di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio,
0007.0151  |apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi
tipo o a pavimento D. 32
Nuova linea di adduzione pricipale compreso raccordi,valvole, tappi 1,30 40,00 52,00
SOMMANO m 52,00 32,48 1'688,96
303 /252 Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato
015085a-202 |internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm,
3 finitura esterna smaltata ... iato alla rete idrica con esclusione dei
collegamenti elettrici: da 30 1, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W
3,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
SOMMANO cad 3,00 245,32 735,96
304 /257 COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato,
23 PF.0010. |da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in
0007.0069  |opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta
in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x2x1/2"
1,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
SOMMANO m 1,00 72,38 72,38
305/258 COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato,
23 PF.0010. |da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in
0007.0070  |opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta
in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x3x1/2"
4,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
SOMMANO m 4,00 77,05 308,20
306 /259 COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato,
23 PF.0010. |da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in
0007.0071  |opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta
in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x4x1/2"
11,00
A RIPORTARE 11,00 7187272,05
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RIPORTO 11,00 718272,05
(rif. elaborati: PE_C3 06)
SOMMANO m 11,00 82,51 907,61
307 /260 COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato,
23 PF.0010. |da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in
0007.0072  |opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta
in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x5x1/2"
3,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
SOMMANO m 3,00 91,16 273,48
308 /261 COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato,
23 PF.0010. |da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d’arresto, dato in
0007.0073  |opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta
in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x6x1/2"
5,00
(rif. elaborati: PE_C3 06)
SOMMANO m 5,00 96,63 483,15
309 /291 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati,
025149b-202 |passaggio integrale: @ 1/2"
3 Intercettazione ricircolo collettori idrici 7,00
(rif. elaborati: PE_C3_06)
SOMMANO cad 7,00 13,81 96,67
310/ 321 TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria
SAR23 PF.0 |di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio,
010.0007.015 |apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi
1 tipo o a pavimento D. 32
Nuova linea adduzione idrica 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 32,48 1'624,00
311/322 Valvola a sfera PN 25 a leva MF diametro 1-1/2"
SAR23 PR.0O 4,00 4,00
081.0001.000
2 SOMMANO cad. 4,00 36,28 145,12
312/323 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
SAR23_PR.0|Raccordi, curve, valvole tappi ecc. 10000,00 107000,00
001.0010.000 E—
1 SOMMANO cad. 10°000,00 0,01 100,00
313/324 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
SAR23 RU. |Individuazione tes su linea esistente e allacci 8,00 8,00
0001.0001.00
01 SOMMANO ora 8,00 31,54 252,32
314/325 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
SAR23 RU. |Individuazione tes su linea esistente e allacci 8,00 8,00
0001.0001.00
02 SOMMANO ora 8,00 29,30 234,40
A RIPORTARE 722388,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 722°388,80
TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE ARIA (Cat 19)
3157265 Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con
035161b-202 |boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di
3 regolatore di velocita con inter ... ON-OFF e collegamento elettrico: portata
156 mc/h, prevalenza 2,0 mm H2O, potenza 76 W, livello di rumorosita 45
dB (A)
servizi igienici 19-31-32 3,00
(rif. elaborati: PE_C3_04)
SOMMANO cad 3,00 305,63 916,89
316 /266 UNITA' VENTILANTE A CASSONETTO
B1.11.100.A |Fornitura e posa in opera di unita ventilante a cassonetto, adatte sia per
001 l'installazione all'interno che all'esterno degli edifici.
Composta da ... enti applicabili.
Q =450 mc/h - H= 300 Pa.
marca FlaktWoods modello Sabina 200-EC con regolatore di velocita SDPV
10
servizi igienici 11-22-23-24-25-26 1,00
(rif. elaborati: PE_C3_04)
SOMMANO n. 1,00 1035,57 1'035,57
317/267 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla
23 PF.0003. [Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative
0014.0001  |(marchiatura ad interdistanza non superiore al metr ... ntrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo
1IP. Diametro esterno 110 mm.
estrazione aria servizi igienici 19-31-32 5,00 5,00
(rif. elaborati: PE_C3 04)
SOMMANO m 5,00 28,69 143,45
3187268 Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata
035187a-202 |con pannello sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e
3 antimicrobico, ad effetto loto ... nti interni, densita 50-54 kg/m3, spessore
pannello 20,5 mm: Spessore alluminio interno 200 micron ed esterno 80
micron.
estrazione aria servizi igienici 11-22-23-24-25-26 8,00
(rif. elaborati: PE_C3 04)
SOMMANO mq 8,00 64,90 519,20
319/269 Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto esternamente da uno
035209a-202 |strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato conforme alla
3 norma EN 13180, temperat ... le fascette di fissaggio con esclusione del costo
dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: @ nominale 102 mm
estrazione aria servizi igienici 11-22-23-24-25-26 8,00 8,00
(rif. elaborati: PE_C3_04)
SOMMANO m 8,00 15,22 121,76
320/270 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse
035242a-202 |inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta
3 regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza
200 mm: base 200 mm
servizi igienici 19-31-32 3,00
(rif. elaborati: PE_C3 04)
SOMMANO cad 3,00 104,62 313,86
321/280 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse
035243b-202 |inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta
3 regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza
300 mm: base 300 mm
A RIPORTARE 725°439,53
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RIPORTO 725°439,53
servizi igienici 11-22-23-24-25-26 1,00
(rif. elaborati: PE_C3 04)
SOMMANO cad 1,00 127,80 127,80
322/281 Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata
035241g-202 |su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere
3 murarie o da falegname, delle dimensioni di: 500 x 200 mm
servizi igienici 22 1,00
(rif. elaborati: PE_C3_04)
SOMMANO cad 1,00 112,97 112,97
323/282 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per
035257a-202 |diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del @ di: 100 mm
3 servizi igienici 11-22-23-24-25-26 5,00
(rif. elaborati: PE_C3 04)
SOMMANO cad 5,00 42,90 214,50
A RIPORTARE 725°894,80

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 725°894,80
IMPIANTO ANTINCENDIO (Cat 20)
324 /278 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B
23 PF.0010. |(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la
0006.0128  |normativa vigente, compl ... egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
7,00
(rif. elaborati: PE_C4_02)
SOMMANO cad. 7,00 220,71 1'544,97
325/279 Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensioni circa
23 _PF.0010. 7,00
0006.0138  |(rif. elaborati: PE_C4_02)
SOMMANO cad. 7,00 29,72 208,04
Parziale LAVORI A MISURA euro 727°647,81
TOTALE euro 727°647,81

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI
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Num.Ord IMPORTI
T/:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE EDILI 4197925,36
002 IMPIANTI ELETTRICI 145'816,61
003 IMPIANTI MECCANICI 1617905,84
Totale SUPER CATEGORIE euro 727°647,81

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI
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Num.Ord. IMPORTL | incid,
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI - CARICO E TRASPORTO 647756,65 8,899
002 NUOVI TRAMEZZI - INTONACI 66'399,16| 9,125
003 INFISSI 39'359,86| 5,409
004 INFISST ESTERNI CORPO AGGIUNTO 28575,86 3,927
005 CONTROSOFFITTI 20°440,49 2,809
006 RIVESTIMENTI - PAVIMENTI 86°640,04| 11,907
007 TINTEGGIATURA 817326,99| 11,177
008 EVACUAZIONE FUMI 117774,20| 1,618
009 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SCARICO 4978,11 0,684
010 ASSISTENZE MURARIE 2'355,00/ 0,324
011 PIANO TERRA 99°389,43| 13,659
012 PIANO TERRA - ESISTENTE 46'427,18 6,380
013 IMPIANTI TERMOFRIGORIFERI IDRONICI 52°417,56 7,204
014 IMPIANTO DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE 197789,02 2,720
015 RIQUALIFICAZIONE PRODUZIONE SANITARIA EDIFICIO 6°648,80| 0,914
016 DEMOLIZIONI 4'341,46, 0,597
017 APPARECCHI SANITARI 32°448,55 4,459
018 IMPIANTO IDRICO - SCARICHI 41°001,44 5,635
019 TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE ARIA 37506,00| 0,482
020 IMPIANTO ANTINCENDIO 17753,01 0,241
021 GUAINE COPERTURA 13’319,00| 1,830

Totale CATEGORIE euro 727°647,81| 100,000

Cagliari li,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI
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