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ANALISI DEI PREZZI

Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA per la realizzazione della
“CASA DI COMUNITA” sita in Via Sardegna s.n.c. - Muravera.

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI

Cagliari, 02/12/2025

IL TECNICO
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione mediante membrana ELASTOMERICA (BPE)
NP.01 prefabbricata con elevate prestazioni e flessibilita a freddo -20° FLEXO LIGHT MINERAL
POLYGLASS, spessore 4 mm; costituita dall’esclusivo compound REOXTHENE Ultralight
Technology e aggiunta di additivi speciali antinvecchiamento. FLEXO LIGHT ¢ una membrana
armata in NT di poliestere da filo continuo, stabilizzata con fili di vetro longitudinali. Applicata a
flamma su manto impermeabile preesistente, previa fornitura e posa di sistema di fissaggio
meccanico del manto impermeabile preesistente in copertura, eseguito mediante applicazione di
elementi di ancoraggio puntuali, disposti in funzione di verifica preliminare dello stato della stessa
guaina, dato in opera su superfici piane con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il consumo del
combustibile, ’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, la sostituzione dei messicani per lo scolo delle
acque, gli sfridi ed il tiro in alto.
ELEMENTI:
(E) [SAR23_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in
cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli
oneri di manutenzione e 1’assicurazion ... ora 0,0300 46,95 1,41 NL/AT
(E) [SAR23_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 100,0000 0,01 1,00 MAT/PR
(E) [SAR23_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,1500 31,54 4,73| MDO/RU
(E) [SAR23_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,0200 26,41 0,53| MDO/RU
(E) [SAR23_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,1000 26,41 2,64 MDO/RU
(E) [SAR23_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,1500 33,08 4,96 MDO/RU
(E) [npe.01] Membrana ELASTOMERICA (BPE) prefabbricata con elevate prestazioni e flessibilita a
freddo -20° FLEXO LIGHT MINERAL POLYGLASS, spessore 4 mm mq 1,1500 7,50 8,63| MAT/PR
(E) [npe.02] Sistema di fissaggio meccanico del manto impermeabile preesistente in copertura, eseguito
mediante applicazione di elementi di ancoraggio puntuali mq 1,0000 3,80 3,80 MAT/PR
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti I'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06084
- Incidenza Manodopera 43.81
Sommano euro 27,70
Spese Generali 15.00% * (27.70) euro 4,16
Sommano euro 31,86
Utili Impresa 10% * (31.86) euro 3,19
TOTALE euro/m? 35,05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.§ DI CAGLIARI
ANALISI DEI PREZZ1
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TKEF; N E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 2 Membrana ELASTOMERICA (BPE) prefabbricata con elevate prestazioni e flessibilita a freddo -20°
npe.01 FLEXO LIGHT MINERAL POLYGLASS, spessore 4 mm
euro / mq 7,50 MAT/PR
Nr. 3 Sistema di fissaggio meccanico del manto impermeabile preesistente in copertura, eseguito mediante
npe.02 applicazione di elementi di ancoraggio puntuali
euro / mq 3,80 MAT/PR
Nr. 4 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su
SAR23_AT.0|binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e 1’assicurazione
005.0003.000 |altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg
1 euro/ ora 46,95| NL/AT
Nr. 5 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
SAR23 PR.0O euro / cad. 0,01 MAT/PR
001.0010.000
1
Nr. 6 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
SAR23 RU. euro/ ora 31,54| MDO/RU
0001.0001.00
01
Nr. 7 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
SAR23 RU. euro/ ora 26,41 MDO/RU
0001.0001.00
03
Nr. 8 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
SAR23 RU. euro/ ora 33,08 MDO/RU

0001.0001.00
04

Cagliari, 02/12/2025

11 Tecnico
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