



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



ASSL Cagliari
Presidio Ospedaliero
SS. Trinità

ASL n.8 di Cagliari

Acquisizione della SCIA PRIMA FASE del Presidio Ospedaliero Santissima Trinità, a valere sui fondi FSC 2014 - 2020 di Messa a norma antincendio varie strutture ATS Sardegna - ASSL Cagliari - Presidi Ospedalieri

Codice intervento SS_SAN_045. CUP D25F17000970006

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: "Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio - Biennio 2018 - 2019"

FASE "A"

Direttore SC Ufficio Tecnico e Patrimonio:
Ing. Fabio Francesco Farci

R.U.P.
Ing. Fabio Francesco Farci

ELABORATO

Quadro Economico Riepilogativo

IL TECNICO

Ing. Giuseppe De Fanti

SCALA

DATA

Settembre 2025

N.	REVISIONE	DATA
01		
02		
03		
04		

	PADIGLIONE	ADEGUAMENTO COMPLESSIVO			SCIA PRIMA FASE		
		LAVORI	SOMME A DISPOSIZIONE	TOTALE	LAVORI	SOMME A DISPOSIZIONE	TOTALE
1	Ingresso	1 009 516,17 €	560 172,12 €	1 569 688,29 €	165 220,10 €	99 612,69 €	264 832,79 €
2	A	1 217 732,13 €	670 426,75 €	1 888 158,88 €	106 758,02 €	64 858,47 €	171 616,49 €
3	B-BC	1 798 257,33 €	993 798,31 €	2 792 055,64 €	228 214,08 €	138 606,59 €	366 820,67 €
4	C-CD	1 426 290,03 €	792 712,44 €	2 219 002,47 €	246 736,66 €	149 853,50 €	396 590,16 €
5	D	1 138 044,75 €	632 972,31 €	1 771 017,06 €	199 386,69 €	121 102,60 €	320 489,29 €
6	E	837 130,41 €	466 708,67 €	1 303 839,08 €	157 796,98 €	95 849,33 €	253 646,31 €
7	F	1 587 468,13 €	881 115,96 €	2 468 584,09 €	258 737,20 €	157 140,23 €	415 877,43 €
8	G	604 812,00 €	337 237,33 €	942 049,33 €	108 208,65 €	65 739,29 €	173 947,94 €
9	I	821 314,42 €	454 080,97 €	1 275 395,39 €	69 722,26 €	43 930,22 €	113 652,48 €
10	L	1 483 175,16 €	824 918,67 €	2 308 093,83 €	266 824,53 €	162 050,85 €	428 875,38 €
11	M	2 526 191,73 €	1 391 934,33 €	3 918 126,06 €	264 696,03 €	160 758,43 €	425 454,46 €
12	N	446 543,28 €	249 323,49 €	695 866,77 €	78 989,94 €	47 997,69 €	126 987,63 €
13	DEPOSITI	447 488,01 €	250 910,54 €	698 398,55 €	95 908,86 €	58 270,86 €	154 179,72 €
14	SALA SETTORIA	87 609,75 €	50 857,02 €	138 466,77 €	27 086,05 €	16 481,65 €	43 567,70 €
15	CABINE_DISTRIBUZIONE ELETTRICA	96 772,50 €	52 656,00 €	149 428,50 €			
16	TUNNEL IPOGEI	158 182,45 €	96 083,38 €	254 265,83 €			
17	EX OFFICINA	9 257,80 €	5 069,02 €	14 326,82 €			
		15 695 786,05 €	8 710 977,33 €	24 406 763,37 €	2 274 286,05 €	1 382 252,41 €	3 656 538,46 €