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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di sistemazione locali CdC HUB di Cagliari c/o Pad.A-G-C-F_Via
Romagna n.16 (CA).

COMMITTENTE: | ASL n.8 Cagliari

Data, 07/04/2026

IL TECNICO

CLAUDIA
ARGIOLAS
20.05.2026 20:40:13
GMT+02:00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE CIVILI (OG1) SUPER CATEGORIE
(SpCat 1)
Allestimento cantiere CATEGORIE (Cat 1)
1 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree
SAR24 PF.0 |interessate da vicoli di accesso) realizzata con la stesura
014.0003.001|di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
2 bicolore (bianco e ... fornitura del materiale, da
considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori,
montaggio e smontaggio della struttura
Pad.A-G-C-F 150,00 150,00000
SOMMANO m 150,00000 1,07047 160,57050
overflow (Cap 5)
2 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per
SAR23 PF.0 |esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro,
014.0001.003 |botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto
3 altro previs ... noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a
fine lavori, per anno o frazione di anno b) per altezze da
3,6 m finoa 5,4 m
Pad.A-G-C-F
2,00000
SOMMANO cad. 2,00000 114,22683 228,45366
3 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi
SAR24 PF.0 |al D.Lgs. 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con
014.0002.002 | pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di
2 utilizzo mensile
Pad.A-G-C-F 10,00000
SOMMANO m? 10,00000 1,65133 16,51330
overflow (Cap 5)
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO (0S30)
SUPER CATEGORIE (SpCat 3)
Revisione impianti CATEGORIE (Cat 4)
4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
SAR24 PF.0 |PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto
009.0012.000 |per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete
5 o a soffitto. Corpo, riflettore, portalam ... n opera,
compresi  collegamenti  materiali ~ accessori ¢
complementari per [I’installazione, escluse eventuali
opere murarie.
Pad. A-G-C-F_sostituzioni guaste _su vie d'esodo 12,00000
Pad. A_nuovi Locali Medici di Gruppol (DM.18/09/02) 14,00000
SOMMANO cad. 26,00000 186,56457 4'850,67882
OPERE CIVILI (OG1) SUPER CATEGORIE
(SpCat 1)
Sgomberi e conferimenti a discarica CATEGORIE
(Cat5)
5 Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di
SAR24 PF.0 |piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fino
012.0018.000|al luogo di deposito provvisorio, adibito all’uopo, o di
A RIPORTARE 57256,21628

COMMITTENTE: ASL n.8 Cagliari
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5256,21628
1 riutilizzo, entro I’ambito del cantiere: eseguito a mano
Pad. G_guardia medica 2,00000 1,00 2,00000
SOMMANO m? 2,00000 25,19374 50,38748
6 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o
SAR24 AT.0|ribaltabile portata 1.5 t
001.0002.000|Pa.d. G_guardia medica 2,00000
1
SOMMANO ora 2,00000 41,64236 83,28472
7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR24 PF.0 [MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti
001.0009.001 | dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli
6 di cui alle voci 17 09 01, 17 09 O ... so, da presentare in
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 5 [m? 2.00000] 1,00000 1,00 2,00000
SOMMANO t 2,00000 20,46264 40,92528
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO (0S30)
SUPER CATEGORIE (SpCat 3)
Manodopera_ CATEGORIE (Cat 7)
8 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
SAR24 RU. |Compenso lavori in economia 16,00000
0001.0001.00
02 SOMMANO ora 16,00000 27,79750 44476000
9 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
SAR24 RU. |Compenso lavori in economia 16,00000
0001.0001.00
03 SOMMANO ora 16,00000 24,89500 398,32000
OPERE CIVILI (OG1) SUPER CATEGORIE
(SpCat 1)
Opere edili_ CATEGORIE (Cat 3)
10 Media riparazione di infissi, costituita da ritocchi,
DEI2025_C2 |smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti
5003 con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti,
con tassellature ed eventali sverzature
Pad.A_P.1 12,00000
Pad.A_P.T. 3,00000
Pad.G 6,00000
Pad.C 3,00000
Pad.F 2,00000
SOMMANO cadauno 26,00000 42,64000 1'108,64000
overflow (Cap 5)
11 VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE
SAR24 PF.0 |CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE
013.0006.018 SEPARATI DA  INTERCAPEDINE  D’ARIA
0 DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER
SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, d ... e
guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice
sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 8/9-
12-8/9
A RIPORTARE 7°382,53376

COMMITTENTE: ASL n.8 Cagliari
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7382,53376
Pad. A_P.T.corridoio 3,00000 1,00 2,50 7,50000
SOMMANO m? 7,50000 157,24222 1'179,31665
12 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA
SAR24 PF.0 [cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una
013.0006.023 |specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa,
7 eseguita con un’intelaiatura in legno di ... abete da
fissare alle murature con zanche in acciaio zincato,
compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
Pad.A_P.1. amb._porta ripostiglio 4,00000
SOMMANO cad. 4,00000 590,97464 2'363,89856
13 Tenda a rullo libera senza cassonetto, applicazione
DEI2025_CS5 |verticale, manovra a catena, incluso il trasporto, esclusi il
5051b tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: tessuto
100% polies ... fibra di vetro, 64% pvc, peso 390 g/mq
oppure tessuto 20% poliestere, 72% pvc, 8% acrilico,
peso 430 g/mq:: 200 x 300 cm
Pad.A_ambulat. P.1 12,00000 1,60 3,00 57,60000
Pad.A_ambulat. P.T. 4,00000 1,60 3,00 19,20000
Pad.C 1,00000 1,60 3,00 4,30000
Pad.F 5,00000 1,60 3,00 24,00000
Pad.G 6,00000 1,60 3,00 28,80000
SOMMANO m2 134,40000 116,65000 15'677,76000
overflow (Cap 5)
14 Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di
SAR24 PF.0 |laterizio, klinker, e materiali simili, compreso
012.0009.003 |I’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso
0 il trasporto a deposito ... perficie rimossa: comprese tutte
le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi
danno all’ambiente circostante.
Pad.G_G.M._locale riposol 1,00000 3,60 2,00 7,20000
Pad.G_G.M._locale riposol 2,00000 3,00 2,00 12,00000
Pad.G_G.M._locale riposol _porta ingresso -1,00000 3,00 1,35 2,00 -8,10000
Sommano positivi m? 19,20000
Sommano negativi m? -8,10000
SOMMANO m? 11,10000 11,75680 130,50048
15 Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con
SAR24 PF.0 |eventuale impiego di solventi, eseguita a mano e
012.0009.001 |comprese le opere necessariec alla  protezione
8 dell’ambiente circostante nonché ogni onere e magistero
per realizzare I’opera a regola d’arte.
Pad.G_G.M._locale riposol 1,00000 3,60 2,00 7,20000
Pad.G_G.M._locale riposol 2,00000 3,00 2,00 12,00000
Pad.G_G.M._locale riposol porta ingresso -1,00000 3,00 1,35 2,00 -8,10000
Sommano positivi m? 19,20000
Sommano negativi m? -8,10000
SOMMANO m? 11,10000 10,00583 111,06471
16 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU
SAR24 PF.0 |PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di

013.0004.003
1

rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo su predisposte guide, ri ... to con sovrastante
strato di colla di malta di calce in pasta (grassello)

A RIPORTARE

26'845,07416

COMMITTENTE: ASL n.8 Cagliari
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Num.Ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26'845,07416
composta da un volume di calce e due di sabbia
Pad.G_G.M._locale riposol 1,00000 3,60 2,00 7,20000
Pad.G_G.M._locale riposol 2,00000 3,00 2,00 12,00000
Pad.G_G.M._locale riposol _porta ingresso -1,00000 3,00 1,35 2,00 -8,10000
Sommano positivi m? 19,20000
Sommano negativi m? -8,10000
SOMMANO m? 11,10000 26,30282 291,96130
17 Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso
SAR24 PF.0 |modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed
012.0021.002 |additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola
6 americana, su super ... tante piano di appoggio delle
pareti. Eseguita su superfici interne verticali o
orizzontali, spessore finito sino a 3 mm
Pad.G_G.M._locale riposol 1,00000 3,60 2,00 7,20000
Pad.G_G.M._locale riposol 2,00000 3,00 2,00 12,00000
Pad.G_G.M._ locale riposol porta ingresso -1,00000 3,00 1,35 2,00 -8,10000
Pad.G_G.M._locale riposo2 1,00000 3,00 2,00 6,00000
Sommano positivi m? 25,20000
Sommano negativi m? -8,10000
SOMMANO m? 17,10000 13,37259 228,67129
18 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON
SAR24 PF.0 | DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE
013.0005.000 TRASPIRANTE, RESISTENTE
6 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine
sintetic ... o con una mano di fissativo ancorante,
compreso, I’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
su superfici interne
Pad.G_G.M._locale riposol 2,00000 3,00 3,00 18,00000
Pad.G_G.M._locale riposol 2,00000 3,60 3,00 21,60000
Pad.G_G.M._locale riposol porta ing. -1,00000 1,35 2,00 -2,70000
Pad.G_G.M._locale riposo2 2,00000 4,35 3,00 26,10000
Pad.G_G.M. _locale riposo2 2,00000 5,25 3,00 31,50000
Pad.G_G.M._locale riposo2_porta ing. -1,00000 0,80 2,00 -1,60000
Pad.A_sala d'attesa P.T. 2,00000 10,50 3,00 63,00000
Pad.A_sala d'attesa P.T. 2,00000 3,00 3,00 18,00000
Pad.A_sala d'attesa P.T. -1,00000 1,70 3,80 -6,46000
pad.A_sala d'attesa P.T. 2,00000 4,73 3,00 28,38000
Sommano positivi m? 206,58000
Sommano negativi m? -10,76000
SOMMANO m? 195,82000 11,51866 2'255,58400
19 SMALTO ALL’ACQUA brillante o satinato, colorato per
SAR24 PR.0 |esterni
015.0002.000 | Pad.A_amb.1 2,00000 7,65 2,00 30,60000
5 Pad.A_amb.1 2,00000 3,45 2,00 13,80000
Pad.A_amb.] porta ingresso/ripostiglio -2,00000 1,00 2,00 -4,00000
Pad.A_amb.2 2,00000 5,14 1,00 2,00 20,56000
Pad.A_amb.2 2,00000 4,03 1,00 2,00 16,12000
Pad.A_amb.2 porta ingresso -1,00000 1,00 2,00 -2,00000
Pad.A_amb.3 2,00000 5,14 1,00 2,00 20,56000
Pad.A_amb.3 2,00000 4,17 1,00 2,00 16,68000
Pad.A_amb.3 porta ingresso/wc -2,00000 1,00 2,00 -4,00000
Pad.A_amb.chirurgia 2,00000 3,12 1,00 2,00 12,48000
Pad.A_amb.chirurgia 2,00000 4,87 1,00 2,00 19,48000
Pad.A_amb.chir._porta ingresso -1,00000 1,00 2,00 -2,00000
Pad.G_G.M._ambulatorio 1,00000 7,12 2,00 14,24000
Pad.G_G.M._ambulatorio 1,00000 7,22 2,00 14,44000
Pad.G_G.M._amb._porta ingresso -1,00000 1,00 2,00 -2,00000
A RIPORTARE 164,96000 29'621,29075

COMMITTENTE: ASL n.8 Cagliari
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 164,96000 29621,29075
Sommano positivi | 178,96000
Sommano negativi | -14,00000
SOMMANO 1 164,96000 24,39543 4024,27013
20 MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al
SAR24_PF.0 |montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e
013.0006.001 |carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di
7 fissaggio, da applicare s ... dente alle vigenti normative di
legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio,
valutato per singola anta.
Pad. F_Tisaneria 2,00000
SOMMANO cad. 2,00000 216,94255 433,88510
21 Fornitura di pannelli e targhe fuori misura, in unico
SAR24 PR.0|elemento in lamiera di ferro dello spessore di 10/10 mm
016.0001.000|costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi
1 speciali, lav ... classe 1), per qualsiasi scritta o figura con
valutazione da non utilizzare per la segnaletica di
preavviso e direzione.
Pad. A-G-C-F_targa CdC 4,00000
SOMMANO cad. 4,00000 195,15778 780,63112

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

34'860,07710

34'860,07710

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASL n.8 Cagliari
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REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO (0S30) SUPER CATEGORIE

Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE CIVILI (OG1) SUPER CATEGORIE 29°166,31828| 83,667
002 REVISIONE IMPIANTO IDRAULICO (0S3) SUPER CATEGORIE 0,00000| 0,000
003

Totale SUPER CATEGORIE euro

5°693,75882| 16,333

34860,07710| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASL n.8 Cagliari
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Num.Ord. IMPORTI

incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o

TOTALE

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE

001 Allestimento cantiere. CATEGORIE 405,53746| 1,163
002 Scavi e demolizioni cAATEGORIE 0,00000| 0,000
003 Opere edili. CATEGORIE 28'586,18334| 82,003
004 Revisione impianti CATEGORIE 4'850,67882| 13,915
005 Sgomberi e conferimenti a discarica. CATEGORIE 174,59748| 0,501
006 Segnaletica e sistemazioni varic. CATEGORIE 0,00000{ 0,000
007 Manodopera CATEGORIE 843,08000| 2,418

Totale CATEGORIE euro 34'860,07710| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASL n.8 Cagliari
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 34’860,07710{ 100,000
M:001 OPERE CIVILI (OG1) SUPER CATEGORIE euro 29°166,31828| 83,667
M:001.001 Allestimento cantiere. CATEGORIE euro 405,53746| 1,163
M:001.003 Opere edili_ CATEGORIE euro 28'586,18334| 82,003
M:001.005 Sgomberi e conferimenti a discarica_ CATEGORIE euro 174,59748| 0,501
M:003 REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO (0S30) SUPER CATEGORIE euro 5°693,75882| 16,333
M:003.004 Revisione impianti CATEGORIE euro 4'850,67882| 13,915
M:003.007 Manodopera CATEGORIE euro 843,08000| 2,418
TOTALE euro 34°860,07710{ 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASL n.8 Cagliari
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’

RIPORTO

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 OPERE CIVILI (OG1) SUPER CATEGORIE; 003 REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO (0S30) SUPER
CATEGORIE
euro 34'860,07710{ 100,000
TOTALE euro 34°860,07710{ 100,000

Data, 07/04/2026

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASL n.8 Cagliari ['computo CdC Hub V.romanga rev3.dcf (D:\LAVORI\2026\5_Overbooking PNRR\3 Pad.A_Vs Pad.L\computo metrico\) v.1/21]
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