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COMPUTO METRICO

Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli spazi della 
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realizzazione della Casa della Comunità Spoke presso il Presidio 
Ospedaliero “San Giuseppe Calasanzio” di Isili (SU).
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di porta interna o esterna in legno,
SAR24_PF.0 inclusa l’evetuale parte vetrata, compreso telaio,
012.0014.000 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli
3 di tenuta ed eventuale taglio  ... er il conferimento
30/04/2026 a impianto autorizzato. Valutata per la superficie

effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2
Rimozione porta interna 1,00 1,200 2,650 3,18

SOMMANO m² 3,18 21,90 69,64

2 REALIZZAZIONE IN OPERA DI PARETI IN
P_22.3.RR2. CARTONGESSO (CAM) Fornitura e posa in
05.B opera di parete divisoria interna con orditura
30/04/2026 metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito

per u ... a mq. con la sola esclusione dei fori oltre i
4 mq. Singola orditura metallica e doppio
rivestimento per lato sp. 125 mm
Chiusura varco porta interna rimossa 1,00 1,300 3,200 4,16

SOMMANO mq 4,16 88,96 370,07

3 Revisione completa di intonaci con fenomeni di
SAR24_PF.0 degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell’intera
012.0021.001 superficie, comprendente l’ispezione, la
4 spicconatura delle zone pericolanti, con ...
30/04/2026 misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie

complessiva fatta eccezione per le aperture di
superficie superiore a 4 m2
Revisione intonaci piano primo (a stima) 40,000 40,00

SOMMANO m² 40,00 38,30 1´532,00

4 RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI
SAR24_PF.0 SUPERFICI ITERNE, con rasante bianco, a base
013.0004.006 di gesso modificato con leganti idraulici, cariche
1 inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano,
30/04/2026 ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti,

compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici
interne verticali
Rasatura pareti interne (a stima) 40,000 40,00

SOMMANO m² 40,00 17,98 719,20

5 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON
SAR24_PF.0 DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE
013.0005.000 TRASPIRANTE, RESISTENTE
6 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI
03/05/2026 ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di

resine sintetic ... o con una mano di fissativo
ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo
sfrido e il tiro in alto su superfici interne
Locali piano primo (vedi elaborati grafici) 545,000 545,00

SOMMANO m² 545,00 11,52 6´278,40

6 Fornitura e posa in opera di pittura murale tipo
P_0001.0001 idrosmalto acrilico all'acqua, inodore, atossico,
.0001 specifico per ambienti sanitari e ad elevato
01/05/2026 standard igienico. Il prodotto deve  ... gola d'arte,

inclusi attrezzi, materiali e manodopera, per una
resa finale conforme ai requisiti igienici
ospedalieri.
Locali piano primo (vedi elaborati grafici) 356,000 356,00

SOMMANO mq 356,00 19,50 6´942,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´911,31

7 Profilo paracolpi murale orizzontale costituito da
P_0001.0001 elemento modulare in resina sintetica colorata in
.0002 massa, ad elevata resistenza meccanica  agli urti
01/05/2026 e autoestinguente, idoneo per ...  alogeni nocivi.

Posa in opera compresa, su supporto idoneo,
inclusi tracciamenti, tagli, adattamenti e pulizia
finale.
Locali piano primo (anditi, disimpegni, corridoi,
sala d'aspetto) 40,000 40,00

SOMMANO m 40,00 67,87 2´714,80

8 Fornitura e posa in opera di sistema di
P_RIP_PAV_ pavimentazione continua in resina poliuretanica
01 autolivellante, su pavimento esistente in PVC,
01/05/2026 previa preparazione del sottofondo  mediante  ...

materiali, manodopera, attrezzature, sfridi,
protezioni e ogni onere necessario per dare
l’opera finita a regola d’arte.
Ripristini pavimentazione PVC esistente piano
terra e
atrio e sala d'aspetto piano primo 30,000 30,00

SOMMANO mq 30,00 160,00 4´800,00

9 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
SAR24_RU.0 24,000 24,00
001.0001.000
2 SOMMANO ora 24,00 35,16 843,84
01/05/2026

10 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
SAR24_RU.0 24,000 24,00
001.0001.000
3 SOMMANO ora 24,00 31,49 755,76
01/05/2026

11 Fornitura e posa di sistemi di protezione
P_RIP_PAV_ temporanea di pavimenti, rivestimenti, infissi,
02 arredi e parti fisse mediante teli in polietilene,
01/05/2026 cartone pressato e nastri adesivi, comp ... izioni,

mantenimento in opera per tutta la durata delle
lavorazioni, rimozione finale e smaltimento
materiali di risulta
Protezione superfici 125,000 125,00

SOMMANO mq 125,00 2,50 312,50

12 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR24_PF.0 materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
001.0002.004 compreso il ritorno a vuoto
4 1,000 1,00
01/05/2026

SOMMANO m³ 1,00 9,52 9,52

13 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica
SAR24_PF.0 e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o
001.0002.004 frazione di percorrenza oltre i primi 20 km,
5 compreso il ritorno a vuoto
01/05/2026 1,00 50,000 50,00

SOMMANO m³/Km 50,00 0,56 28,00

14 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SAR24_PF.0 DI MATERIALE COD. CER. 15 01 06 - Imballaggi

COMMITTENTE: ASL8 Cagliari
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´375,73

001.0009.000 in materiali misti.
1 Conferimento dei rifiuti presso impianto
01/05/2026 autorizzato al recupero, con rilasci ... so, da

presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

0,500 0,50

SOMMANO t 0,50 382,72 191,36

15 Smaltimento contenitori vernici contaminati (CER
P_SMALT_V 15 01 10*)   Raccolta, movimentazione  e
ERN_01 conferimento  a impianto autorizzato di contenitori
01/05/2026 vuoti di vernici/smalti con residui, classificati CER

15 01 10*, compresi trasporto, oneri di
smaltimento e documentazione (FIR).

0,10

SOMMANO t 0,10 1´650,00 165,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 25´732,09

T O T A L E   euro 25´732,09

     Data, __________

Il Tecnico
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