ASLS8 - Cagliari
Data: 21/05/2026 13:19:04 PG/2026/0041980

dall'Unione europea
NextGenerationEU

s _:.-;-
b to A
0 e

nnnnnnnnnnnnnn

DI RIPRESA E RESILIENZA

= , _P ASLCagliari
%w&/% i % ) *1°  Azienda socio-sanitaria locale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Piano Nazionale Ripresa e resilienza (PNRR)
Interventi M6.C1 - componente 1: 1.1 Case di Comunita - CUP: D84E26000020006

Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli spazi della struttura
ospedaliera esistente di proprieta ASL, destinata alla realizzazione della Casa
della Comunita Spoke presso il Presidio Ospedaliero “San Giuseppe
Calasanzio” di Isili (SU)

- PROGETTO ESECUTIVO -

ELABORATO
Computo metrico

Il Direttore Generale ASL n.8 Cagliari I RUP

Dott. Aldo Atzori Dott. Ing. Alessio Cugia
Il Direttore SC Ufficio Tecnico e Patrimonio Il Progettista

Dott. Ing. Fabio Francesco Farci Dott. Ing. Sergio Mulas

| Maggio 2026 N



ASLS8 - Cagliari
Data: 21/05/2026 13:19:04 PG/2026/0041980

e

Presidio Ospedaliero Isili
Provincia Sud Sardegna

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli spazi della
struttura ospedaliera esistente di proprieta ASL, destinata alla
realizzazione della Casa della Comunita Spoke presso il Presidio
Ospedaliero “San Giuseppe Calasanzio” di Isili (SU).
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IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



B

3 ASLS8 - Cagliari
Data: 21/05/2026 13:19:04 PG/2026/0041980

pag. 2
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di porta interna o esterna in legno,
SAR24_PF.0 |inclusa 'evetuale parte vetrata, compreso telaio,
012.0014.000 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli
3 di tenuta ed eventuale taglio ... er il conferimento
30/04/2026 |a impianto autorizzato. Valutata per la superficie
effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2
Rimozione porta interna 1,00 1,200 2,650 3,18
SOMMANO m? 3,18 21,90 69,64
2 REALIZZAZIONE IN OPERA DI PARETI IN
P_22.3.RR2. |CARTONGESSO (CAM) Fornitura e posa in
05.B opera di parete divisoria interna con orditura
30/04/2026 |metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito
per u ... a mg. con la sola esclusione dei fori oltre i
4 mgq. Singola orditura metallica e doppio
rivestimento per lato sp. 125 mm
Chiusura varco porta interna rimossa 1,00 1,300 3,200 4,16
SOMMANO mq 4,16 88,96 370,07
3 Revisione completa di intonaci con fenomeni di
SAR24_PF.0 |degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera
012.0021.001 |superficie, comprendente I'ispezione, la
4 spicconatura delle zone pericolanti, con ...
30/04/2026 |misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie
complessiva fatta eccezione per le aperture di
superficie superiore a 4 m2
Revisione intonaci piano primo (a stima) 40,000 40,00
SOMMANO m? 40,00 38,30 1'532,00
4 RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI
SAR24_PF.0 |SUPERFICI ITERNE, con rasante bianco, a base
013.0004.006 |di gesso modificato con leganti idraulici, cariche
1 inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano,
30/04/2026 |... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti,
compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici
interne verticali
Rasatura pareti interne (a stima) 40,000 40,00
SOMMANO m? 40,00 17,98 719,20
5 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON
SAR24_PF.0 |DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE
013.0005.000| TRASPIRANTE, RESISTENTE
6 ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI
03/05/2026 |ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di
resine sintetic ... o con una mano di fissativo
ancorante, compreso, I'onere del ponteggio, lo
sfrido e il tiro in alto su superfici interne
Locali piano primo (vedi elaborati grafici) 545,000 545,00
SOMMANO m?2 545,00 11,52 6°278,40
6 Fornitura e posa in opera di pittura murale tipo
P_0001.0001 |idrosmalto acrilico all'acqua, inodore, atossico,
.0001 specifico per ambienti sanitari e ad elevato
01/05/2026 |standard igienico. Il prodotto deve ... gola d'arte,
inclusi attrezzi, materiali e manodopera, per una
resa finale conforme ai requisiti igienici
ospedalieri.
Locali piano primo (vedi elaborati grafici) 356,000 356,00
SOMMANO mq 356,00 19,50 67942,00
A RIPORTARE 157911,31
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157911,31
7 Profilo paracolpi murale orizzontale costituito da
P_0001.0001 |elemento modulare in resina sintetica colorata in
.0002 massa, ad elevata resistenza meccanica agli urti
01/05/2026 |e autoestinguente, idoneo per ... alogeni nocivi.
Posa in opera compresa, su supporto idoneo,
inclusi tracciamenti, tagli, adattamenti e pulizia
finale.
Locali piano primo (anditi, disimpegni, corridoi,
sala d'aspetto) 40,000 40,00
SOMMANO m 40,00 67,87 2'714,80
8 Fornitura e posa in opera di sistema di
P_RIP_PAV_ |pavimentazione continua in resina poliuretanica
01 autolivellante, su pavimento esistente in PVC,
01/05/2026 |previa preparazione del sottofondo mediante ...
materiali, manodopera, attrezzature, sfridi,
protezioni e ogni onere necessario per dare
I'opera finita a regola d’arte.
Ripristini pavimentazione PVC esistente piano
terra e
atrio e sala d'aspetto piano primo 30,000 30,00
SOMMANO mq 30,00 160,00 4°800,00
9 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
SAR24_RU.O0 24,000 24,00
001.0001.000
2 SOMMANO ora 24,00 35,16 843,84
01/05/2026
10 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
SAR24_RU.O0 24,000 24,00
001.0001.000
3 SOMMANO ora 24,00 31,49 755,76
01/05/2026
11 Fornitura e posa di sistemi di protezione
P_RIP_PAV_ |temporanea di pavimenti, rivestimenti, infissi,
02 arredi e parti fisse mediante teli in polietilene,
01/05/2026 |cartone pressato e nastri adesivi, comp ... izioni,
mantenimento in opera per tutta la durata delle
lavorazioni, rimozione finale e smaltimento
materiali di risulta
Protezione superfici 125,000 125,00
SOMMANO mq 125,00 2,50 312,50
12 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR24_PF.0 |materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
001.0002.004 |compreso il ritorno a vuoto
4 1,000 1,00
01/05/2026
SOMMANO m3 1,00 9,52 9,52
13 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica
SAR24_PF.0 |e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o
001.0002.004 |frazione di percorrenza oltre i primi 20 km,
5 compreso il ritorno a vuoto
01/05/2026 1,00 50,000 50,00
SOMMANO m3Km 50,00 0,56 28,00
14 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SAR24 _PF.0 |DI MATERIALE COD. CER. 15 01 06 - Imballaggi
A RIPORTARE 25°375,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25°375,73
001.0009.000 |in materiali misti.
1 Conferimento dei rifiuti presso impianto
01/05/2026 |autorizzato al recupero, con rilasci ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
0,500 0,50
SOMMANO t 0,50 382,72 191,36
15 Smaltimento contenitori vernici contaminati (CER
P_SMALT_V |15 01 10*) Raccolta, movimentazione e
ERN_01 conferimento a impianto autorizzato di contenitori
01/05/2026  |vuoti di vernici/smalti con residui, classificati CER
15 01 10*, compresi trasporto, oneri di
smaltimento e documentazione (FIR).
0,10
SOMMANO t 0,10 1650,00 165,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 25'732,09
TOTALE euro 25'732,09

A RIPORTARE
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