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ANALISI DEI PREZZI

Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli spazi della 
struttura ospedaliera esistente di proprietà ASL, destinata alla 
realizzazione della Casa della Comunità Spoke presso il Presidio 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di pittura murale tipo idrosmalto acrilico all'acqua, inodore, atossico,
P_0001.0001 specifico per ambienti sanitari e ad elevato standard igienico. Il prodotto deve  ... gola d'arte, inclusi
.0001 attrezzi, materiali e manodopera, per una resa finale conforme ai requisiti igienici ospedalieri.

E L E M E N T I:
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,075 35,16 2,64
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,090 31,49 2,83
(L)  (E) Idrosmalto l 0,200 43,63 8,73
(L)  (E) Fissativo speciale l 0,100 9,25 0,93
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 10,000 0,01 0,10
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 9,000 0,01 0,09
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 10,000 0,01 0,10

Sommano euro 15,42
Spese Generali 15% euro 2,31

Sommano euro 17,73
Utili Impresa 10% euro 1,77

T O T A L E  euro / mq 19,50

Nr. 2 Profilo paracolpi murale orizzontale costituito da elemento modulare in resina sintetica colorata in
P_0001.0001 massa, ad elevata resistenza meccanica  agli urti e autoestinguente, idoneo per ...  alogeni nocivi.
.0002 Posa in opera compresa, su supporto idoneo, inclusi tracciamenti, tagli, adattamenti e pulizia finale.

E L E M E N T I:
(L)  (E) Profilo paracolpi completo: struttura, inserti, accessori) m 1,000 36,00 36,00
(L)  (E) Minuterie (tasselli, viti, ecc) m 1,000 2,50 2,50
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,220 35,16 7,74
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,220 31,49 6,93
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 27,000 0,01 0,27
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 10,000 0,01 0,10
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 11,000 0,01 0,11

Sommano euro 53,65
Spese Generali 15% euro 8,05

Sommano euro 61,70
Utili Impresa 10% euro 6,17

T O T A L E  euro / m 67,87

Nr. 3 REALIZZAZIONE IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO (CAM) Fornitura e posa in opera di
P_22.3.RR2. parete divisoria interna con orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito per u ... a mq.
05.B con la sola esclusione dei fori oltre i 4 mq. Singola orditura metallica e doppio rivestimento per lato

sp. 125 mm
E L E M E N T I:
(L)  (E) Struttura metallica mq 1,000 12,00 12,00
(L)  (E) Lastre in cartongesso CAM mq 1,030 18,00 18,54
(L)  (E) Accessori e materiali di consumo (viti, stucco, ecc) mq 1,000 5,00 5,00
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,540 35,16 18,99
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,500 31,49 15,75
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 4,000 0,01 0,04

Sommano euro 70,32
Spese Generali 15% euro 10,55

Sommano euro 80,87
Utili Impresa 10% euro 8,09

T O T A L E  euro / mq 88,96
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione continua in resina poliuretanica
P_RIP_PAV_ autolivellante, su pavimento esistente in PVC, previa preparazione del sottofondo  mediante  ...
01 materiali, manodopera, attrezzature, sfridi, protezioni e ogni onere necessario per dare l’opera finita

a regola d’arte.
E L E M E N T I:
(L)  (E) Primer per ancoraggio Kg/mq 0,300 6,00 1,80
(L)  (E) Spolvero a base di quarzo mq 1,000 5,50 5,50
(L)  (E) Resina autolivellante (2-4mm) mq 1,000 60,00 60,00
(L)  (E) Finitura e addittivi mq 1,000 20,00 20,00
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,650 35,16 22,85
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,500 31,49 15,75
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 10,000 0,01 0,10
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 28,000 0,01 0,28
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 20,000 0,01 0,20

Sommano euro 126,48
Spese Generali 15% euro 18,97

Sommano euro 145,45
Utili Impresa 10% euro 14,55

T O T A L E  euro / mq 160,00

Nr. 5 Fornitura e posa di sistemi di protezione temporanea di pavimenti, rivestimenti, infissi, arredi e parti
P_RIP_PAV_ fisse mediante teli in polietilene, cartone pressato e nastri adesivi, comp ... izioni, mantenimento in
02 opera per tutta la durata delle lavorazioni, rimozione finale e smaltimento materiali di risulta

E L E M E N T I:
(L)  (E) Teli polietilene, cartone pressato, feltro, nastro adesivo mq 1,000 0,80 0,80
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 5,000 0,01 0,05
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 5,000 0,01 0,05
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 6,000 0,01 0,06
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,032 31,49 1,01

Sommano euro 1,97
Spese Generali 15% euro 0,30

Sommano euro 2,27
Utili Impresa 10% euro 0,23

T O T A L E  euro / mq 2,50

Nr. 6 Smaltimento contenitori vernici contaminati (CER 15 01 10*)   Raccolta, movimentazione  e
P_SMALT_V conferimento  a impianto autorizzato di contenitori vuoti di vernici/smalti con residui, classificati CER
ERN_01 15 01 10*, compresi trasporto, oneri di smaltimento e documentazione (FIR).

E L E M E N T I:
(L)  (E) Trasporto t 1,000 300,00 300,00
(L)  (E) Conferimento impianto autorizzato t 1,000 860,00 860,00
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 4,500 31,49 141,71
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 264,000 0,01 2,64

Sommano euro 1´304,35
Spese Generali 15% euro 195,65

Sommano euro 1´500,00
Utili Impresa 10% euro 150,00

T O T A L E  euro / t 1´650,00

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
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E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 7 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
SAR24_PR.0 euro / cad. 0,01
001.0010.000
1 ONERI VARI, a stima
Nr. 8 euro / cad. 0,01
SAR24_PR.0
001.0011.000 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
1 euro / cad. 0,01
Nr. 9
SAR24_PR.0 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
001.0014.000 euro / ora 35,16
1
Nr. 10 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
SAR24_RU.0 euro / ora 31,49
001.0001.000
2
Nr. 11
SAR24_RU.0
001.0001.000
3
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