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ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: | Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli spazi della
struttura ospedaliera esistente di proprieta ASL, destinata alla
realizzazione della Casa della Comunita Spoke presso il Presidio
Ospedaliero “San Giuseppe Calasanzio” di Isili (SU).

COMMITTENTE: | ASL8 Cagliari
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ|
Nr. 1 Fornitura e posa in opera di pittura murale tipo idrosmalto acrilico all'acqua, inodore, atossico,
P_0001.0001 |specifico per ambienti sanitari e ad elevato standard igienico. Il prodotto deve ... gola d'arte, inclusi
.0001 attrezzi, materiali e manodopera, per una resa finale conforme ai requisiti igienici ospedalieri.
ELEMENTI:
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,075 35,16 2,64
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,090 31,49 2,83
(L) (E) Idrosmalto | 0,200 43,63 8,73
(L) (E) Fissativo speciale | 0,100 9,25 0,93
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 10,000 0,01 0,10
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 9,000 0,01 0,09
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 10,000 0,01 0,10
Sommano euro 15,42
Spese Generali 15% euro 2,31
Sommano euro 17,73
Utili Impresa 10% euro 1,77
TOTALE euro/mq 19,50
Nr. 2 Profilo paracolpi murale orizzontale costituito da elemento modulare in resina sintetica colorata in
P_0001.0001 |massa, ad elevata resistenza meccanica agli urti e autoestinguente, idoneo per ... alogeni nocivi.
.0002 Posa in opera compresa, su supporto idoneo, inclusi tracciamenti, tagli, adattamenti e pulizia finale.
ELEMENTI:
(L) (E) Profilo paracolpi completo: struttura, inserti, accessori) m 1,000 36,00 36,00
(L) (E) Minuterie (tasselli, viti, ecc) m 1,000 2,50 2,50
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,220 35,16 7,74
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,220 31,49 6,93
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 27,000 0,01 0,27
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VAR, a stima cad. 10,000 0,01 0,10
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 11,000 0,01 0,11
Sommano euro 53,65
Spese Generali 15% euro 8,05
Sommano euro 61,70
Utili Impresa 10% euro 6,17
TOTALE euro/m 67,87
Nr. 3 REALIZZAZIONE IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO (CAM) Fornitura e posa in opera di
P_22.3.RR2. |parete divisoria interna con orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito per u ... a mq.
05.B con la sola esclusione dei fori oltre i 4 mq. Singola orditura metallica e doppio rivestimento per lato
sp. 125 mm
ELEMENTI
(L) (E) Struttura metallica mq 1,000 12,00 12,00
(L) (E) Lastre in cartongesso CAM mq 1,030 18,00 18,54
(L) (E) Accessori e materiali di consumo (viti, stucco, ecc) mq 1,000 5,00 5,00
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,540 35,16 18,99
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,500 31,49 15,75
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VAR, a stima cad. 4,000 0,01 0,04
Sommano euro 70,32
Spese Generali 15% euro 10,55
Sommano euro 80,87
Utili Impresa 10% euro 8,09
TOTALE euro/mq 88,96
A RIPORTARE
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
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ELEMENTI unitario TOTALE
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Nr. 4 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione continua in resina poliuretanica
P_RIP_PAV_ |autolivellante, su pavimento esistente in PVC, previa preparazione del sottofondo mediante ...
01 materiali, manodopera, attrezzature, sfridi, protezioni e ogni onere necessario per dare I'opera finita
aregola d'arte.
ELEMENTI:
(L) (E) Primer per ancoraggio Kg/mq 0,300 6,00 1,80
(L) (E) Spolvero a base di quarzo mq 1,000 5,50 5,50
(L) (E) Resina autolivellante (2-4mm) mq 1,000 60,00 60,00
(L) (E) Finitura e addittivi mq 1,000 20,00 20,00
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,650 35,16 22,85
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,500 31,49 15,75
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 10,000 0,01 0,10
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 28,000 0,01 0,28
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 20,000 0,01 0,20
Sommano euro 126,48
Spese Generali 15% euro 18,97
Sommano euro 145,45
Utili Impresa 10% euro 14,55
TOTALE euro/mq 160,00
Nr. 5 Fornitura e posa di sistemi di protezione temporanea di pavimenti, rivestimenti, infissi, arredi e parti
P_RIP_PAV_ |fisse mediante teli in polietilene, cartone pressato e nastri adesivi, comp ... izioni, mantenimento in
02 opera per tutta la durata delle lavorazioni, rimozione finale e smaltimento materiali di risulta
ELEMENTI:
(L) (E) Teli polietilene, cartone pressato, feltro, nastro adesivo mq 1,000 0,80 0,80
(E) [SAR24_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 5,000 0,01 0,05
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VAR, a stima cad. 5,000 0,01 0,05
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 6,000 0,01 0,06
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,032 31,49 1,01
Sommano euro 1,97
Spese Generali 15% euro 0,30
Sommano euro 2,27
Utili Impresa 10% euro 0,23
TOTALE euro/mq 2,50
Nr. 6 Smaltimento contenitori vernici contaminati (CER 15 01 10*) Raccolta, movimentazione e
P_SMALT_V |conferimento a impianto autorizzato di contenitori vuoti di vernici/smalti con residui, classificati CER
ERN_01 15 01 10*, compresi trasporto, oneri di smaltimento e documentazione (FIR).
ELEMENTI
(L) (E) Trasporto't 1,000 300,00 300,00
(L) (E) Conferimento impianto autorizzato t 1,000 860,00 860,00
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 4,500 31,49 141,71
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VAR, a stima cad. 264,000 0,01 2,64
Sommano euro 1°304,35
Spese Generali 15% euro 195,65
Sommano euro 1500,00
Utili Impresa 10% euro 150,00
TOTALE euro/t 1'650,00
A RIPORTARE
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COSTI ELEMENTARI

Nr. 7 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
SAR24 PR.O euro / cad. 0,01
001.0010.000
1 ONERI VARI, a stima
Nr. 8 euro / cad. 0,01
SAR24_PR.O
001.0011.000|IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
1 euro / cad. 0,01
Nr. 9
SAR24_PR.0 |OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
001.0014.000 euro / ora 35,16
1
Nr. 10 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
SAR24_RU.O0 euro/ ora 31,49
001.0001.000
2

Nr. 11
SAR24_RU.O0
001.0001.000
3

Data,
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A RIPORTARE
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