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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli spazi della
struttura ospedaliera esistente di proprieta ASL, destinata alla
realizzazione della Casa della Comunita Spoke presso il Presidio
Ospedaliero “San Giuseppe Calasanzio” di Isili (SU).

ASL8 Cagliari

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



- . 1 ASLS - Cagliari
oy Data: 21/05/2026 13:19:04 PG/2026/0041980
1 P =t b pag. 2
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di pittura murale tipo idrosmalto acrilico
P_0001.0001 |all'acqua, inodore, atossico, specifico per ambienti sanitari e ad
.0001 elevato standard igienico. Il prodotto deve ... gola d'arte, inclusi
attrezzi, materiali e manodopera, per una resa finale conforme ai
requisiti igienici ospedalieri.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,50
Utili Impresa 10% euro -1,77
Spese Generali 15% euro -2,31
Prezzo Netto euro 15,42
RISORSE:
VARIE:
(E) ldrosmailto | 0,200 43,63 8,73
(E) Fissativo speciale | 0,100 9,25 0,93
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0010.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima
cad. 10,000 0,01 0,10
VARIE:
SAR24_PR.0001.0011.0001 * ONERI VAR, a stima cad. 9,000 0,01 0,09
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0014.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. 10,000 0,01 0,10
Sommano le risorse euro 9,95
Resta manodopera euro 5,47 28,051
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 356,00 19,50 67942,00 1'947,32| 28,051
2 Profilo paracolpi murale orizzontale costituito da elemento modulare
P_0001.0001 |in resina sintetica colorata in massa, ad elevata resistenza
.0002 meccanica agli urti e autoestinguente, idoneo per ... alogeni nocivi.
Posa in opera compresa, su supporto idoneo, inclusi tracciamenti,
tagli, adattamenti e pulizia finale.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 67,87
Utili Impresa 10% euro -6,17
Spese Generali 15% euro -8,05
Prezzo Netto euro 53,65
RISORSE:
VARIE:
(E) Profilo paracolpi completo: struttura, inserti, accessori) m 1,000 36,00 36,00
(E) Minuterie (tasselli, viti, ecc) m 1,000 2,50 2,50
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0010.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima
cad. 27,000 0,01 0,27
VARIE:
SAR24_PR.0001.0011.0001 * ONERI VARI, a stima cad. 10,000 0,01 0,10
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0014.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. 11,000 0,01 0,11
Sommano le risorse euro 38,98
Resta manodopera euro 14,67 21,615
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 40,00 67,87 2'714,80 586,80 21,615
3 REALIZZAZIONE IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO
P_22.3.RR2. |(CAM) Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con
A RIPORTARE 97656,80 2'534,12
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 9656,80 2'534,12
05.B orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito peru ... a
mg. con la sola esclusione dei fori oltre i 4 mg. Singola orditura
metallica e doppio rivestimento per lato sp. 125 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 88,96
Utili Impresa 10% euro -8,09
Spese Generali 15% euro -10,55
Prezzo Netto euro 70,32
RISORSE:
VARIE:
(E) Struttura metallica mq 1,000 12,00 12,00
(E) Lastre in cartongesso CAM mq 1,030 18,00 18,54
(E) Accessori e materiali di consumo (viti, stucco, ecc) mq 1,000 5,00 5,00
SAR24_PR.0001.0011.0001 * ONERI VARI, a stima cad. 4,000 0,01 0,04
Sommano le risorse euro 35,58
Resta manodopera euro 34,74 39,051
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4,16 88,96 370,07 144,52| 39,051
4 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione continua in
P_RIP_PAV_ |resina poliuretanica autolivellante, su pavimento esistente in PVC,
01 previa preparazione del sottofondo mediante ... materiali,
manodopera, attrezzature, sfridi, protezioni e ogni onere necessario
per dare 'opera finita a regola d’arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 160,00
Utili Impresa 10% euro -14,55
Spese Generali 15% euro -18,97
Prezzo Netto euro 126,48
RISORSE:
VARIE:
(E) Primer per ancoraggio Kg/mq 0,300 6,00 1,80
(E) Spolvero a base di quarzo mq 1,000 5,50 5,50
(E) Resina autolivellante (2-4mm) mq 1,000 60,00 60,00
(E) Finitura e addittivi mq 1,000 20,00 20,00
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0010.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima
cad. 10,000 0,01 0,10
VARIE:
SAR24_PR.0001.0011.0001 * ONERI VARI, a stima cad. 28,000 0,01 0,28
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0014.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. 20,000 0,01 0,20
Sommano le risorse euro 87,88
Resta manodopera euro 38,60 24,125
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 30,00 160,00 4°800,00 1'158,00| 24,125
5 Fornitura e posa di sistemi di protezione temporanea di pavimenti,
P_RIP_PAV_ |rivestimenti, infissi, arredi e parti fisse mediante teli in polietilene,
02 cartone pressato e nastri adesivi, comp ... izioni, mantenimento in
opera per tutta la durata delle lavorazioni, rimozione finale e
smaltimento materiali di risulta
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,50
Utili Impresa 10% euro -0,23
Spese Generali 15% euro -0,30
A RIPORTARE 14°826,87 3'836,64
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 14°826,87 3'836,64
Prezzo Netto euro 1,97
RISORSE:
VARIE:
(E) Teli polietilene, cartone pressato, feltro, nastro adesivo mq 1,000 0,80 0,80
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0010.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima
cad. 5,000 0,01 0,05
VARIE:
SAR24_PR.0001.0011.0001 * ONERI VARI, a stima cad. 5,000 0,01 0,05
MATERIALI:
SAR24 PR.0001.0014.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. 6,000 0,01 0,06
Sommano le risorse euro 0,96
Resta manodopera euro 1,01 40,400
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 125,00 2,50 312,50 126,25| 40,400
6 Smaltimento contenitori vernici contaminati (CER 15 01 10%)
P_SMALT_V |Raccolta, movimentazione e conferimento a impianto autorizzato
ERN_01 di contenitori vuoti di vernici/smalti con residui, classificati CER 15
01 10*, compresi trasporto, oneri di smaltimento e documentazione
(FIR).
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1'650,00
Utili Impresa 10% euro -150,00
Spese Generali 15% euro -195,65
Prezzo Netto euro 1'304,35
RISORSE:
VARIE:
(E) Trasporto t 1,000 300,00 300,00
(E) Conferimento impianto autorizzato t 1,000 860,00 860,00
SAR24_PR.0001.0011.0001 * ONERI VARI, a stima cad. 264,000 0,01 2,64
Sommano le risorse euro 1'162,64
Resta manodopera euro 141,71 8,588
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO t 0,10 1650,00 165,00 14,17, 8,588
7 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
SAR24_PF.0 |entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 SOMMANO m3 1,00 9,52 9,562 0,00
4
8 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR24_PF.0 |materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi
001.0002.004 |20 km, compreso il ritorno a vuoto
5 SOMMANO m3Km 50,00 0,56 28,00 0,00
9 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR24_PF.0 |COD. CER. 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti.
001.0009.000|Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
1 rilasci ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 0,50 382,72 191,36 0,00
10 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa I'evetuale
SAR24_PF.0 |parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
012.0014.000|0 dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio ... er il conferimento a
3 impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e
per una superficie fino a 3 m2
SOMMANO m? 3,18 21,90 69,64 0,51 0,738
11 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso
A RIPORTARE 15°602,89 3'977,57
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

15°602,89

3'977,57

SAR24 _PF.0
012.0021.001
4

12
SAR24_PF.0
013.0004.006
1

13
SAR24_PF.0
013.0005.000
6

14
SAR24_RU.O
001.0001.000
2

15
SAR24_RU.O
001.0001.000
3

riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente
l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ... misurarsi
"vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione per le
aperture di superficie superiore a 4 m2

SOMMANO m?

RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE,
con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici,
cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, ... a dal
sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il
tiro in alto su superfici interne verticali

SOMMANO m2

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
MUFFE, a base di resine sintetic ... 0 con una mano di fissativo
ancorante, compreso, I'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
su superfici interne

SOMMANO m2

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
SOMMANO ora

OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
SOMMANO ora

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

40,00

40,00

545,00

24,00

24,00

38,30 1'532,00

17,98 719,20

11,52 6°278,40

35,16 843,84

31,49 755,76

4,57

0,96

21,57

843,84

755,76

25'732,09

5'604,27

25'732,09

5'604,27

0,298

0,134

0,344

100,000

100,000

21,779

21,779

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 25°732,09 5604,27| 21,779
TOTALE euro 25°732,09 5604,27| 21,779

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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