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STIMA INCIDENZA 
MANODOPERA

Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione degli spazi della 
struttura ospedaliera esistente di proprietà ASL, destinata alla 
realizzazione della Casa della Comunità Spoke presso il Presidio 
Ospedaliero “San Giuseppe Calasanzio” di Isili (SU).
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di pittura murale tipo idrosmalto acrilico
P_0001.0001 all'acqua, inodore, atossico, specifico per ambienti sanitari e ad
.0001 elevato standard igienico. Il prodotto deve  ... gola d'arte, inclusi

attrezzi, materiali e manodopera, per una resa finale conforme ai
requisiti igienici ospedalieri.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,50
Utili Impresa 10% euro -1,77
Spese Generali 15% euro -2,31

Prezzo Netto euro 15,42

RISORSE:
VARIE:
(E) Idrosmalto l 0,200 43,63 8,73
(E) Fissativo speciale l 0,100 9,25 0,93
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0010.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima
cad. 10,000 0,01 0,10
VARIE:
SAR24_PR.0001.0011.0001 * ONERI VARI, a stima cad. 9,000 0,01 0,09
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0014.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. 10,000 0,01 0,10

Sommano le risorse euro 9,95

Resta manodopera euro 5,47 28,051

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 356,00 19,50 6´942,00 1´947,32 28,051

2 Profilo paracolpi murale orizzontale costituito da elemento modulare
P_0001.0001 in resina sintetica colorata in massa, ad elevata resistenza
.0002 meccanica  agli urti e autoestinguente, idoneo per ...  alogeni nocivi.

Posa in opera compresa, su supporto idoneo, inclusi tracciamenti,
tagli, adattamenti e pulizia finale.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 67,87
Utili Impresa 10% euro -6,17
Spese Generali 15% euro -8,05

Prezzo Netto euro 53,65

RISORSE:
VARIE:
(E) Profilo paracolpi completo: struttura, inserti, accessori) m 1,000 36,00 36,00
(E) Minuterie (tasselli, viti, ecc) m 1,000 2,50 2,50
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0010.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima
cad. 27,000 0,01 0,27
VARIE:
SAR24_PR.0001.0011.0001 * ONERI VARI, a stima cad. 10,000 0,01 0,10
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0014.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. 11,000 0,01 0,11

Sommano le risorse euro 38,98

Resta manodopera euro 14,67 21,615

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 40,00 67,87 2´714,80 586,80 21,615

3 REALIZZAZIONE IN OPERA DI PARETI IN CARTONGESSO
P_22.3.RR2. (CAM) Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 9´656,80 2´534,12

05.B orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito per u ... a
mq. con la sola esclusione dei fori oltre i 4 mq. Singola orditura
metallica e doppio rivestimento per lato sp. 125 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 88,96
Utili Impresa 10% euro -8,09
Spese Generali 15% euro -10,55

Prezzo Netto euro 70,32

RISORSE:
VARIE:
(E) Struttura metallica mq 1,000 12,00 12,00
(E) Lastre in cartongesso CAM mq 1,030 18,00 18,54
(E) Accessori e materiali di consumo (viti, stucco, ecc) mq 1,000 5,00 5,00
SAR24_PR.0001.0011.0001 * ONERI VARI, a stima cad. 4,000 0,01 0,04

Sommano le risorse euro 35,58

Resta manodopera euro 34,74 39,051

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4,16 88,96 370,07 144,52 39,051

4 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione continua in
P_RIP_PAV_ resina poliuretanica autolivellante, su pavimento esistente in PVC,
01 previa preparazione del sottofondo  mediante  ... materiali,

manodopera, attrezzature, sfridi, protezioni e ogni onere necessario
per dare l’opera finita a regola d’arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 160,00
Utili Impresa 10% euro -14,55
Spese Generali 15% euro -18,97

Prezzo Netto euro 126,48

RISORSE:
VARIE:
(E) Primer per ancoraggio Kg/mq 0,300 6,00 1,80
(E) Spolvero a base di quarzo mq 1,000 5,50 5,50
(E) Resina autolivellante (2-4mm) mq 1,000 60,00 60,00
(E) Finitura e addittivi mq 1,000 20,00 20,00
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0010.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima
cad. 10,000 0,01 0,10
VARIE:
SAR24_PR.0001.0011.0001 * ONERI VARI, a stima cad. 28,000 0,01 0,28
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0014.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. 20,000 0,01 0,20

Sommano le risorse euro 87,88

Resta manodopera euro 38,60 24,125

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 30,00 160,00 4´800,00 1´158,00 24,125

5 Fornitura e posa di sistemi di protezione temporanea di pavimenti,
P_RIP_PAV_ rivestimenti, infissi, arredi e parti fisse mediante teli in polietilene,
02 cartone pressato e nastri adesivi, comp ... izioni, mantenimento in

opera per tutta la durata delle lavorazioni, rimozione finale e
smaltimento materiali di risulta

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,50
Utili Impresa 10% euro -0,23
Spese Generali 15% euro -0,30

COMMITTENTE: ASL8 Cagliari
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 14´826,87 3´836,64

Prezzo Netto euro 1,97

RISORSE:
VARIE:
(E) Teli polietilene, cartone pressato, feltro, nastro adesivo mq 1,000 0,80 0,80
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0010.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima
cad. 5,000 0,01 0,05
VARIE:
SAR24_PR.0001.0011.0001 * ONERI VARI, a stima cad. 5,000 0,01 0,05
MATERIALI:
SAR24_PR.0001.0014.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. 6,000 0,01 0,06

Sommano le risorse euro 0,96

Resta manodopera euro 1,01 40,400

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 125,00 2,50 312,50 126,25 40,400

6 Smaltimento contenitori vernici contaminati (CER 15 01 10*)
P_SMALT_V Raccolta, movimentazione  e conferimento  a impianto autorizzato
ERN_01 di contenitori vuoti di vernici/smalti con residui, classificati CER 15

01 10*, compresi trasporto, oneri di smaltimento e documentazione
(FIR).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´650,00
Utili Impresa 10% euro -150,00
Spese Generali 15% euro -195,65

Prezzo Netto euro 1´304,35

RISORSE:
VARIE:
(E) Trasporto t 1,000 300,00 300,00
(E) Conferimento impianto autorizzato t 1,000 860,00 860,00
SAR24_PR.0001.0011.0001 * ONERI VARI, a stima cad. 264,000 0,01 2,64

Sommano le risorse euro 1´162,64

Resta manodopera euro 141,71 8,588

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO t 0,10 1´650,00 165,00 14,17 8,588

7 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
SAR24_PF.0 entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 SOMMANO m³ 1,00 9,52 9,52 0,00
4
8 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR24_PF.0 materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi
001.0002.004 20 km, compreso il ritorno a vuoto
5 SOMMANO m³/Km 50,00 0,56 28,00 0,00

9 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR24_PF.0 COD. CER. 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti.
001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
1 rilasci ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 0,50 382,72 191,36 0,00

10 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale
SAR24_PF.0 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
012.0014.000 o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio  ... er il conferimento a
3 impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e

per una superficie fino a 3 m2
SOMMANO m² 3,18 21,90 69,64 0,51 0,738

11 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 15´602,89 3´977,57

SAR24_PF.0 riguardanti fino al 30% dell’intera superficie, comprendente
012.0021.001 l’ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ...  misurarsi
4 "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione per le

aperture di superficie superiore a 4 m2
SOMMANO m² 40,00 38,30 1´532,00 4,57 0,298

12 RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI ITERNE,
SAR24_PF.0 con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici,
013.0004.006 cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, ... a dal
1 sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il

tiro in alto su superfici interne verticali
SOMMANO m² 40,00 17,98 719,20 0,96 0,134

13 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
SAR24_PF.0 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
6 MUFFE, a base di resine sintetic ... o con una mano di fissativo

ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
su superfici interne

SOMMANO m² 545,00 11,52 6´278,40 21,57 0,344

14 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
SAR24_RU.0 SOMMANO ora 24,00 35,16 843,84 843,84 100,000
001.0001.000
2 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
15 SOMMANO ora 24,00 31,49 755,76 755,76 100,000
SAR24_RU.0
001.0001.000
3

Parziale LAVORI A MISURA euro 25´732,09 5´604,27 21,779

T O T A L E   euro 25´732,09 5´604,27 21,779
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 25´732,09 5´604,27 21,779

TOTALE  euro 25´732,09 5´604,27 21,779

     Data, __________

Il Tecnico
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