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Piano Nazionale Ripresa e resilienza (PNRR) 

Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità 

 

Repertorio n. …...... 

Contratto di appalto dei: Lavori di adeguamento funzionale e 
riqualificazione degli spazi della struttura ospedaliera esistente di 
proprietà ASL, destinata alla realizzazione della Casa della 
Comunità Spoke presso il Presidio Ospedaliero “San Giuseppe 
Calasanzio” di Isili (SU). CIG ……………….. 

L’anno ……... addì ……... del mese di …………... in Isili e nella 

residenza, sita in Isili Via Emilia n.1, si sono costituiti i Signori: 

• da una parte l’Ing. …………………., Responsabile del Servizio 

Tecnico, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente, ove 

domicilia per ragioni d’ufficio che rappresenta in forza del decreto 

sindacale n………….., avente codice fiscale……., che nel contesto 

dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Ente”; 

• dall’altra, il Sig. …………., nato a ………….. il …………... e 

residente a …………... in Via …………., n. ….., C.F.: 

………………. il quale interviene al presente atto nella qualità di 

legale rappresentante dell’impresa …………….., con sede legale 

in …………. (………..), Via ……….., n. ………., – P.IVA    

……………..., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……. al 

numero Repertorio Economico Amministrativo …………., che nel 

contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”. 
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I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io 

sottoscritta sono personalmente certa, con questo atto convengono 

quanto segue. 

Premesso che: 

• con Deliberazione n…………, in data………………., è stato 

approvato il progetto di fattibilità tecnico economica/esecutivo 

dell’intervento in oggetto; 

• con determinazione del Responsabile del Settore n. …... del 

……... si ricorreva all’affidamento diretto, nell'ambito della 

piattaforma ……………….., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera 

a), del D. Lgs. 36/2023, per i Lavori di 

………………………………………………………. per l’importo 

complessivo di € ………... (euro …………...) di cui € ………. 

(euro ………….) per lavori a base d’asta e € ……... (euro 

……….) non soggetti a ribasso d’asta, per gli oneri per la 

sicurezza, oltre IVA di legge, in favore dell’impresa ……………..., 

la quale ha offerto un ribasso del ………. % (diconsi 

………………..) per un importo netto di € ……. (euro 

………………..) per lavori aggiudicati e € ……………. (euro 

……………...) non soggetti a ribasso d’asta, per gli oneri della 

sicurezza oltre IVA a norma di legge; 

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni 

che debbono regolare l’appalto di che trattasi, i predetti comparenti, 

previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano 
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parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e 

stipulano quanto segue: 

Articolo 1 - Oggetto del contratto 

L’Ente, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come 

sopra costituito, accetta, l’esecuzione dei Lavori di 

…………………………………………………………, da eseguirsi sotto 

l’osservanza piena e incondizionata delle norme, patti e condizioni 

risultanti dalle disposizioni del presente contratto e dal capitolato 

generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del 

Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente 

contratto e vengono allo stesso materialmente allegati: 

  il capitolato speciale d'appalto (all. n. ……...); 

  il computo metrico estimativo (all. n. .....………); 

  ………… (.....……...); 

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, anche se non materialmente allegati, che le parti dichiarano 

di conoscere, di aver sottoscritto per integrale accettazione e che sono 

conservati presso la Segreteria: 

- l'Offerta economica; 

- l’Elenco prezzi; 

- il Piano di sicurezza e coordinamento; 
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- il Piano operativo di sicurezza; 

- il Patto di integrità dei contratti pubblici; 

Ad ogni effetto di legge il presente contratto è identificato dal seguente 

codice CIG ….……………. 

L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole 

grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 

Articolo 2 – Importo del contratto 

L’importo del contratto è stabilito in € ……………….. (euro ……………... 

e ………………. centesimi); così composto: 

Importo netto lavori     € ……………... 

Oneri per la sicurezza     € ……………... 

Importo contrattuale     € ……………... 

Il contratto è stipulato a “misura”; il corrispettivo consiste pertanto 

nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o 

di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di 

opera. Pertanto, l’importo di un appalto a misura risulta variabile. 
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Articolo 3 – Clausola di revisione dei prezzi 

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.36/2026 è possibile procedere alla 

revisione prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si 

verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo dei 

singoli materiali da costruzione superiore al cinque per cento, 

dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura 

dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle lavorazioni da 

eseguire in maniera prevalente. 

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al 

presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: 

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate 

per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le 

somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali 

ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e 

stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; 

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una 

diversa destinazione dalle norme vigenti; 

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di 

competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano 

stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare 

esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti 

della residua spesa autorizzata disponibile. 
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Articolo 4 - Cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha presentato apposita 

garanzia fideiussoria mediante polizza n. ………... in data ……..……...., 

rilasciata da …………….  con sede a ………... per l’importo di € 

……………. Ai sensi dell’articolo 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, 

la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 

15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la 

rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile. 

La predetta cauzione resterà vincolata fino alla scadenza dell’intero 

periodo di durata dell’appalto, dopo che sia stato accertato il regolare 

soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 

Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Ente avrà diritto di valersi di 

propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà 

reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà assegnato 

se l’Ente avrà dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto 

o in parte di essa. 

Articolo 5 - Cauzione per pagamento della rata a saldo 

A norma dell'art. 117, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il 

pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una 

cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari 

all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 
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emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di 

definitività del medesimo. Il conto finale, ai fini del pagamento dei lavori 

eseguiti, dovrà prevedere una rata a saldo di importo non inferiore al 

10% dell'importo contrattuale. 

 Articolo 6 - Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

L’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art 117 comma 10 del D. Lgs. 

36/2023, apposita polizza assicurativa, con le modalità previste nel 

disciplinare, N. …………. del …………. rilasciata dalla …………………., 

(Agenzia di …………... di ………….)  con sede a …………..., che tiene 

indenne l’Ente dai danni subiti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

L’appaltatore ha presentato anche polizza di responsabilità civile per 

danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito [di euro 

……………………….] non inferiore a quanto prescritto dal comma 10 

dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 con  n…………... emessa da Società 

……………….. (Agenzia di ………………..) con quietanza emessa il 

………….... 

Articolo 7 -Termini di esecuzione e penali 

La durata del contratto è fissata al ……………. o comunque 

all’esaurimento dei fondi. 

L’Ente applicherà, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre 

il termine contrattuale, una penale del 1%o (uno per mille) dell’importo 

netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. In 
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ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare 

il 10 per cento dell’importo contrattuale. 

Troveranno inoltre applicazione le penali previste dall’art. 2.14 del 

capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 8 - Risoluzione e recesso 

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l’articolo 122 del 

D.lgs. n. 36/2023. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di 

recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei 

lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al 

decimo dell’importo delle opere non eseguite secondo le modalità 

previste dall’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023. 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Ente si riserva la facoltà di 

procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la 

seguente ipotesi: Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi 

previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d’affidamento. 
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Articolo 9 - Esecuzione 

L’esecuzione dei lavori è subordinata alla piena e incondizionata 

osservanza delle disposizioni, norme, condizioni patti e modalità dedotti 

e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, allegato al presente atto 

sotto il n. “…….” e degli altri documenti allegati e che formano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto. L’Appaltatore non può 

introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne 

ricevuto l’ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad 

atto esecutivo a norma di legge. 

Articolo 10 - Controlli 

Il responsabile del procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori, 

procede al controllo periodico dell’attività da svolgere, mediante 

ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità e incontri con 

l’Appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in relazione alle 

specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività nel 

cantiere. Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, 

contenuta nell’art. 19 del D.M. 145/2000. 

 

Articolo 11 - Modalità di pagamento di acconti e saldo 

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 2.18 del Capitolato 

Speciale d’appalto, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato 

l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere 

all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione. 
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Articolo 11 bis - Modalità di pagamento di acconti e saldo 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni 

qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte 

ritenute, raggiunga la cifra di Euro ……….. 

A fine lavori, dopo l’emissione del relativo certificato, viene rilasciato 

l’ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dal limite temporale 

disposto per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito 

residuo dell’appaltatore da esporre nel conto finale non può essere 

inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, fatti salvi le trattenute 

di legge, gli eventuali importi sospesi per l’applicazione di penali e gli 

importi relativi ai pagamenti dei subappaltatori. Per consentire il rispetto 

della predetta percentuale, la stazione appaltante può operare idonee 

trattenute anche dai SAL precedenti all'ultimo. 

Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, rimane 

subordinato all'acquisizione del "documento unico di regolarità 

contributiva" (DURC) il quale certifica l'adempimento da parte 

dell’Appaltatore degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, 

previdenziali ed assicurativi all'INPS, all'INAIL ed alle casse edili. I 

pagamenti in acconto e a saldo dovuti all'appaltatore saranno disposti 

presso la tesoreria, …………………………………………………… 

osservando le modalità che verranno comunicate al Settore Finanziario 

dell’Ente. 
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Articolo 12 - Cessione del contratto e modificazioni dell’operatore 

economico 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 

119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Per quanto riguarda le 

modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di 

trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico 

contraente, si applicano le disposizioni di legge vigenti. L’operatore 

economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

Articolo 13 - Subappalto 

Previa autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto 

dell’articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori che l’appaltatore ha 

indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, 

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal 

Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia. 

Articolo 14 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della 

provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria 
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controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

Articolo 15 - Norme a tutela dei lavoratori 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, 

l'Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei 

confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione 

dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 

collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel 

territorio di esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile in 

rapporto all’Ente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le 

prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati. In caso di 

inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata 

dall’Ente o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l’Ente 

comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato 

suddetto, la inadempienza accertata. Sull’importo netto progressivo 

delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute 

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico 

di regolarità contributiva. Nel caso di accertata inadempienza di cui 

sopra, le somme accantonate sono destinate a garanzia 

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa 

delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia 

stato accertato che gli obblighi suddetti sono stati integralmente 
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adempiuti. Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 

l’Appaltatore non può opporre eccezioni all’Ente, né ha titolo a 

risarcimento di danni. 

Articolo 16 - Sicurezza sul lavoro 

L’Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

contenute, in particolare, nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

così come modificato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 nonché di 

quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente 

contratto in quanto applicabili. 

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza 

riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, 

predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a 

disposizione dell’Ente, ai sensi dell'art. 100, D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, 

come modificato dal D. Lgs. 03.08.2009 n. 106, che l'Appaltatore 

dichiara di conoscere ed accettare. 

Si dà atto che l’Appaltatore ha provveduto a redigere e consegnare il 

Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 17 del D. Lgs 81/08 e 

ss.mm.ii che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. Le 

gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, 

comunque  accertate, previa formale costituzione in mora 

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

L’Ente, come sopra rappresentato, dà atto che non si è provveduto a 

redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze” (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 
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81/2008, come modificato dal D. Lgs. 03.08.2009, n.106, in quanto 

non ricorrono i presupposti previsti dalla legge. 

Articolo 17 - Collaudo 

L’opera oggetto del presente contratto s’intenderà accettata solo ad 

avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

Articolo 18 - Domicilio 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM Ministero dei lavori pubblici del 

19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore dichiara di eleggere il suo 

domicilio presso 

………………………………………………………………………………… 

Articolo 19 - Controversie 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto 

saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di ……. 

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali 

L’Ente, ai sensi del Regolamento (UE) N. 679/2016 (GDPR) e del D. 

Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., informa l’Appaltatore che tratterà i dati 

contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Articolo 21 - Codice di comportamento dipendenti pubblici 

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute 

nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente 

pubblicato sul Sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente 

e di assumere conseguentemente l’obbligo del suo pieno rispetto in 
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proprio e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo. L’appaltatore prende 

atto che la violazione degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento determina la risoluzione del contratto. 

Articolo 22 – Rispetto Patto di integrità contratti pubblici. La ditta si 

impegna alla integrale osservanza del Patto di Integrità in materia di 

contratti pubblici, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

Articolo 23 - Spese contrattuali 

L’Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall’articolo 8 del 

decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 145/2000, tutte le spese del 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli 

tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico dell’Ente. 

Articolo 24 - Registrazione 

La scrittura privata sarà soggetta a registrazione unicamente in caso 

d’uso e le spese inerenti la stipula della medesima rimangono a carico 

della ditta aggiudicataria. L’Appaltatore provvede all’assolvimento 

dell’imposta di bollo in modo virtuale. 

Questo atto occupa numero …... facciate. 

L'IMPRESA:   ………………………………..…. -  f.to digitalmente 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing….……….. - f.to digitalmente 
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