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PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e

delle sue strutture Case di Comunita)
CUP: G92C26000100002

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari

Struttura Complessa Ufficio Tecnico e Patrimonio
Sede operativa: Cittadella della Salute, via Romagna n. 16

Padiglione H, Cagliari
Tel. 0706097941
Email: direzione.generale@aslcagliari.it

INTERVENTO:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle
sue strutture Case di Comunita)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CDC
SPOKE SAN NICOLO' GERREI IN OVERBOOKING
DISTRETTO TERRITORIALE N° 4 SARRABUS GERREI

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile fase della Progettazione/Affidamento/ Esecuzione: Geom. Antonio Cotza
Ingegnere incaricato: Ing. Stella Gorini CSP/CSE: Ing. Stella Gorini
Collaboratori: Direzione Lavori: Ing. Stella Gorini

Opere edili: Ing. Stella Gorini R.U.P.: Geom. Antonio Cotza
OGGETTO: |LAVORI EDILI
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QUADRO ECONOMICO
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO CASA DELLA COMUNITA' SPOKE S. N. GERREI
A - SOMME PER LAVORI
A.1 - Importo lavori
38.000,00 €
A.2 - Importo della sicurezza
1.000,00 €
A - TOTALE IMPORTO LAVORI/SICUREZZA (A.1+A.2)
39.000,00 €
B1 — Imprevisti iva inclusa
2.440,00 €
B2 — Acquisto terreno max 10%
B3 - Attrezzature Arredi Forniture
B4 - Indagini
B5a - Progettazione di fattibilita tecnica ed economica 4.900,00
€
B5b - Direzione lavori, CSE, CRE 7.300,00
€
B5c - Direzione lavori (Estensione)
B5d - Verifiche PFTE - DEF - ESE
B5e - Corrispettivi progettazione esecutiva 5.000,00
€
B5f - Corrispettivi progettazione definitiva/esecutiva + indagini (Estensione)
B5g - collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti) - esperto indipendente 3.854,00
€
B5h- Supporto al R.U.P
B5i-APE 4.000,00
€
B5I - Cassa previdenziale su spese tecniche
1.002,16 €
Bé6a - Art. 45 Digs 36/2023 - 2%
780,00 €
Béb - Fondo FOI ,
B6c - Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c 4 digs 50/2016)
B6d - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)
B6e - Spese per pubblicita e notifiche (ANAC)
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8.580,00 €
ture
B7c - IVA su indagini
B7d - IVA su spese tecniche
5.511,88 €
TOTALE B (Somme a disposizione) 43.368,04 €
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO 82.368,04 €

(A+B)




